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POPIS SVIH MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA

MAPA1 ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA | OPREMANJA
TD: 1Z-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: KreSimir Reni¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja: A 4448

MAPA 2 ARHITEKTONSKI PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREDENJA
TD:12/2025
izradio: STUDIO SOL LANDSCAPE & ARCHITECTURE j.d.o.o.
projektant: Stanislava Odrljin, mag.ing.arch., broj ovlastenja: A 5007

MAPA 3 ARHITEKTONSKI PROJEKT — TEHNOLOSKI PROJEKT KUHINJE
PRAONICE RUBLJA
TD: 49/24
izradio: DEKODE d.o.o.
projektant: Zoran Divjak, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: A 216

MAPA 4 PROJEKT DUBOKOG TEMELJENJA
TD: 052-2025
izradio: Ing-jet d.o.o.
projektant: Filip Santati¢, mag.ing.aedif., broj ovlaétenja: G 7825

MAPA5 GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCLJE
TD: 33/25
izradio: STUDIO ARHING d.o.o.
projektant: David Andi¢, mag.ing.aedif., broj ovlastenja: G 5398

MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
TD: 24019
izradio: PROJEKTNI BIRO - GRIJANJE d.o.o.
projektant:. Srdan Gruji¢, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja: S 1233

MAPA7 STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
TD: 241133/SI
izradio: TERMOINZENJERING-PROJEKTIRANJE d.o.0.
projektant: Branimir éegotic’, mag.ing.mech, broj ovlastenja: S 1791

MAPA 8 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT JAKE | SLABE STRUJE | SUSTAVA ZA ZASTITU
OD DJELOVANJA MUNJE NA GRABEVINAMA
TD: 104/25-E
izradio: Vukusi¢ projekti d.o.o.
projektant: Bojan Vukusi¢, mag.ing.el., broj ovlastenja: E 2955
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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUSTAVA ZA AUTOMATSKU DOJAVU POZARA
TD: 104/25-VD

izradio: Vukusi¢ projekti d.o.o.

projektant: Bojan Vukusi¢, mag.ing.el., broj ovlastenja: E 2955

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE
TD:104/25-SE

izradio: Vukusi¢ projekti d.o.o.

projektant: Bojan Vukusi¢, mag.ing.el., broj ovlastenja: E 2955

TROSKOVNIK GRAPENJA

TD: 1Z-100-25

izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

projektant: KreSimir Reni¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja: A 4448

TROSKOVNIK OPREMANJA

TD: 1Z-100-25

izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

projektant: KreSimir Reni¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja: A 4448

POPIS REVIZIJA PROJEKATA

REVIZIJA1

REVIZIJA 2

REVIZIJA 3

REVIZIJA GRADEVINSKOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE — ARMIRANI BETON
REVIZIJA GRADEVINSKOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE — CELIK

REVIZIJA PROJEKTA DUBOKOG TEMELJENJA
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ARHITEKTONSKI PROJEKT,

PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA | OPREMANJA

PALIRSKI NACRTI, OPLATA | DETALJI

TD: 1Z-100-25

izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

projektant: KreSimir Reni¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja

MIKROPOZICIJE | PLAN POLAGANJA

TD: 1Z-100-25

izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

projektant: Kresimir Reni¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja

KNJIGA SPECIFIKACIJA, DIO1

TD: 1Z-100-25

izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

projektant: KreSimir Reni¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja

KNJIGA SPECIFIKACIJA, DIO 2

TD: 1Z-100-25

izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

projektant: KreSimir Reni¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja

KNJIGA SPECIFIKACIJA, DIO 3 — OPREMANJE

TD: 1Z-100-25

izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

projektant: KreSimir Reni¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja

ONDA
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L 4448

| 4448

| 4448

WANA

WANA
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1ZVODITELJ: ONDA ARHITEKTURA d.0.0., Palinovecka 19i, 10000 Zagreb, OIB:

21078598307

ZOP:100 | T.D.: 1Z-100-25 | PROJEKTANT: Kresimir Reni¢, mag.ing.arch. | Zagreb, rujan 2025.
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Generiran PDF @ 12.12.2025

BE Beton

BO Boje i premazi
DR Drvo

KA Kamen

KE Keramika

KH Kuhinja i bar
KP Kupaonica

PL Plastika

RA Rasvjeta

SS Stolarija

TE Tekstil

uo Urbana oprema

100: DV OMIS
01: Izvedbeni projekt
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ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025
BE Beton
Vidljivi beton
BE401 Stokani beton
BE402 Obluci u betonu
BO Boje i premazi

Boje i pigmenti

BO101 Bacana zbuka - siva

BO102 Boja za zid u eksterijeru - siva

BO103 Boja za zid u eksterijeru - siva

BO110 Vanjska boja cCelicne konstrukcije

BO111 Vanjska i unutarnja boja ¢eli¢ne konstrukcije
DR Drvo

Drvene podne obloge

DR301 Drvena obloga (WPC)

Drvene zidne i stropne obloge

DR401 Akusticki strop od drvene vune povezane magnezitom

DR402 Akusticki strop od drvene vune povezane magnezitom

DR403 Akusticki strop od drvene vune povezane magnezitom - revizija
DR404 Akusticki strop od drvene vune povezane magnezitom - protupozarni
DR405 Akusticki strop od drvene vune povezane magnezitom - protupozarni

Materijali i i proizvodi za ugradnju drvenih elemenata

DR801 Aluminijski sokl
DR802 Drvena obloga (WPC)
DR803 Zidni sokl - HDF presvuéen vinilom

Projekt: 100: DV OMIS
Faza: 01: Izvedbeni projekt
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ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinove&ka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025
DR804 Aluminijski sokl
DR805 Zidna obloga od pluta
KA Kamen
Kompoziti od kamena
KA601 Terrazzo, d=10 mm
KA602 Terrazzo, d=10 mm
KA603 Terrazzo, d=7 mm
Ukrasni kamen i agregati
KA701 Ukrasni kameni oblutak
KA702 Ukrasni kameni oblutak
KA703 Ukrasni kameni oblutak
KE Keramika
Keramicke ploce, plocice i mozaici
KE101 Podne keramicke plocice - tehnicke
KE102 Podne keramicke plocice - sanitarni ¢vorovi jaslica i vrti¢a
KE103 Podne keramicke plocice
KE104 Zidne keramicke plocice - tehnicke
KE105 Keramicke plocice - tehnicke, sokl
KE106 Keramicke plocice - sokl
KE107 Zidne keramicke plocice
KE108 Zidne keramicke plocice - sanitarni ¢vorovi jaslica i vrtica
KH Kuhinja i bar
Sudoperi i armature
KH201 Sudoper u ¢ajnoj kuhinji

Projekt: 100: DV OMIS
Faza: 01: Izvedbeni projekt
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KH202 Mijesalica za sudoper u €ajnoj kuhinji

KP Kupaonica

Sanitarna oprema

KP101 Umivaonik - odrasli

KP102 Konzolna WC $koljka s daskom - djeca
KP103 Konzolna WC $koljka s daskom - odrasli
KP104 Pisoar - odrasli

KP105 Umivaonik - djeca

TusSevi i kade

KP201 Tus kada - odrasli

KP202 Tu$ kada - djeca

Sanitarne armature i kompleti

KP301 MijeSalica za umivaonik - djeca
KP302 MijeSalica za umivaonik - odrasli
KP303 Mijesalica za tus - djeca

KP304 Mijesalica za kadicu

KP305 MijeSalica za tus - odrasli

Oprema za kupaonice za osobe s invaliditetom

KP401 Umivaonik za osobe smanjene pokretljivosti
KP402 WC skoljka za osobe smanjene pokretiljivosti
KP403 Sanitarne armature za osobe s invaliditetom
PL Plastika

Sinteticki podovi i podne obloge

PL501 Gumeni pod - interijer

Projekt: 100: DV OMIS
Faza: 01: Izvedbeni projekt
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PL502 Gumeni pod - eksterijer

PL503 Mikrocementni pod vanjskog stepenista

RA Rasvjeta

Rasvjetna tijela

RA101 Ugradna svjetiljka, 2700 K (RA101.1)
RA102 Ugradna svjetiljka, 2700 K

RA103 Ugradna svjetiljka, 2700 K

RA104 Ugradna svjetiljka, 2700 K

RA105 Nadgradna svijetiljka, 3000 K

RA106 Ugradna svjetiljka, 3000 K (RA101.2)
RA107 Nadgradna svjetiljka, 3000 K

RA108 Nadgradna svijetiljka, 3000 K

RA109 Ovjesna svijetiljka, 3000 K

RA110 Zidna nadgradna svijetiljka, 3000 K
RA111 Ugradna svjetiljka, 4000 K

RA112 Zidna nadgradna svijetiljka, 2700 K
RA113 Nadgradna svjetiljka, 2700 K

RA114 Ugradna svjetiljka, 2700 K (RA101.3)
RA115 Ugradna svjetiljka, 2700 K

Rasvjetna tijela u okolisu

RA301 Vanjska ugradna svijetiljka, 2700 K
RA302 Vanjska nadgradna svijetiljka, 2700 K
RA303 Vanjska ugradna svijetiljka, 2700 K
RA304 Vanjska ugradna svijetiljka, 2700 K

Projekt: 100: DV OMIS
Faza: 01: Izvedbeni projekt
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RA305 Vanjska svijetiljka, 2700 K

Sigurnosna rasvjeta

RA401 Stropna ugradna svjetiljka (P1)
RA402 Zidna nadgradna svjetiljka (P1a)
RA403 Stropna ugradna svijetiljka (P31)
RA404 Stropna ugradna svjetiljka (P31a)
RA405 Zidna nadgradna svjetiljka (P31b)
RA406 Zidna nadgradna svijetiljka na konzoli (P31c)
RA407 Stropna ugradna svjetiljka (P6)
RA408 Zidna nadgradna svjetiljka (P6a)
RA409 Zidna nadgradna svjetiljka za osvjetljenje protupozarne opreme
RA410 Stropna ugradna svjetiljka (P12)
RA411 Stropna ugradna svjetiljka (P14)
RA412 Stropna ugradna svjetiljka (P14a)
SS Stolarija
Drvena unutarnja vrata
SS501 Evakuacijska vrata stubista prema evakuacijskom hodniku
SS502 Vrata prema sanitarijama invalida
SS503 Vrata prema sanitarijama
SS504 Vrata prema spremistu pribora za CiS¢enje
SS505 Klizna vrata
SS506 Vrata prema spremistu
SS507 Vrata centrale kuhinje prema spremistu kuhinje
SS508 Vrata prema centralnoj kuhinji

Projekt: 100: DV OMIS
Faza: 01: Izvedbeni projekt
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SS509 Vrata prema spremistu kuhinje

SS510 Vrata prema garderobi osoblja kuhinje

SS511 Vrata praonice prema spremistu Cistog rublja

SS512 Vrata izmedu ureda ravnatelja i tajnika

SS513 Vrata prema spremistu

SS514 Vrata prema garderobama zaposlenika

SS515 Vrata prema sanitarijama tehnickog osoblja

SS516 Vrata prema sanitarijama sobe za izolaciju djeteta
SS517 Klizna vrata

SS518 Vrata izmedu sobe za izolaciju i zdravstvenog voditelja
SS519 Klizna vrata

Drvene interijerske ograde i oprema

SS801 Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije jaslickih jedinica
SS802 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Z

SS803 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M

SS804 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelji M

SS805 Sanitarna pregrada, pisoar - sanitarije

SS806 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelj Z

SS807 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djeca

SS808 Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije vrti¢kih jedinica
SS809 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M

SS810 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Z

SS811 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djece

SS812 Sanitarna pregrada, tus kabina - sanitarije osoblja kuhinje

Projekt: 100: DV OMIS
Faza: 01: Izvedbeni projekt
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SS813 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije osoblja kuhinje
SS814 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehni¢kog osoblja M
SS815 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehni¢kog osoblja Z
SS816 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije Z
SS817 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije M
SS818 Klizna pregrada prema nisi za necisto rublje

SS819 Ormar u vjetrobranu

SS820 Pult u prostoru videonadzora

SS821 Ormar - videonadzor

SS825 Pult - sanitarije djece - jaslice

SS826 Pult - sanitarije djece - vrti¢

SS827 Pult i ormar - sanitarije djece - jaslice

SS828 Pult i ormar - sanitarije djece - jaslice

SS829 NiSa s ormarom i tribinama - prostor svjetlo-sjena

SS834 Pult za pranje ruku djece - sanitarije blagovaonice

SS838 Klupa - prostor rada s roditeljima

SS839 Prozorska klup€ica - prozori 2. kata

$S840 Cajna kuhinja

SS841 Klupa - garderoba tehnickog osoblja

SS844 Pult i ormar - sanitarije djece - vrti¢

SS845 Pult i ormar - sanitarije djece - vrti¢

TE Tekstil

Tepisi i otiraci

TE101 Otira¢

Projekt: 100: DV OMIS
Faza: 01: Izvedbeni projekt
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TE102 Tepih

TE103 Otira¢

Tkanine za zavjese i zastitu od sunca

TE401 Rolo zavjesa za zamracenje
TE402 Rolo zavjesa za zamracenje
TE403 Rolo zavjesa
TE404 Rolo zavjesa
uo Urbana oprema

Kante za smece i pepeljare
U0501 Kanta za otpad

Namjestaj i oprema za bicikle
Uo601 Stalak za bicikle

100: DV OMIS
01: Izvedbeni projekt
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BE401

Opis Stokani beton

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Beton lijevan kao zavr$na podna obloga u eksterijeru, dilatiran u polja, zavr§no stokan i impregniran, izgledom kao u grafickom prilogu.
Pozicije postavljanja oznac¢ene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja napraviti kalupe/matrice prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavr§ne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Opce napomene

et m  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BE401
} Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 1/2
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.
Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu pripremu podloge i njegu betona.

- Izvodac je duzan izraditi prijedlog tehnologije izvedbe i recepturu betona te prije ugradnje dostaviti na potvrdu projektantu.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

FeF3E]  Projekt: 100: DV OMIS Revizila: RO
} Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢
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BE402

Opis Obluci u betonu

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Polaganje oblutaka, kamenih elemenata ili sli¢nih taktilnih materijala u betonsku podlogu prije potpunog vezivanja. Obluci kruznog i
elipsoidnog oblika s varijabilnim promjerom od 5-30 cm. Povrsina mora biti protuklizna i ravnomjerno izvedena.

Pozicije postavljanja oznac¢ene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja napraviti kalupe/matrice prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavr§ne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

[E]cig[m]  projekt: 100: DV OMIS Revizia: RO BE402
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.

Odgovoran:  Kresimir Renié 1/2
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Opée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.
Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Stavka uklju¢uje adekvatnu pripremu podloge i njegu betona.

- Izvodac je duzan izraditi prijedlog tehnologije izvedbe i recepturu betona te prije ugradnje dostaviti na potvrdu projektantu.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

[  Projekt: 100: DV OMI$ Revizija: RO
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢
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BO101

Opis Bacana zbuka - siva

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Eksterijerska bacana zbuka. Obavezna izrada uzorka za odabir boje prema odobrenju projektanta RAL 7030 ili jednakovrijedno

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac¢ je duzan osigurati odgovarajuc¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavr§ne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.

Kvaliteta

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

-8  Projekt: 100: DV OMI$ Revizija: RO BO101
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 1/2
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BO102

Opis Boja za zid u eksterijeru - siva
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Boja u eksterijeru - siva. Obavezna izrada uzorka za odabir boje prema odobrenju projektanta RAL 7030 ili jednakovrijedno

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrsne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr$nog sloja na gradilistu.

Kvaliteta

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija

- Stavka uklju¢uje uskladenje tj. koordinaciju s izvodaéima kontaktnih radova.

eI Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BO102
} Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 1/2




%0
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

HeWIm  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BO102
} Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 2/2




%0
o%

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

BO103

Opis Boja za zid u eksterijeru - siva
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Boja u eksterijeru - siva. Obavezna izrada uzorka za odabir boje prema odobrenju projektanta RAL 7030 ili jednakovrijedno

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrsne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr$nog sloja na gradilistu.

Kvaliteta

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija

- Stavka uklju¢uje uskladenje tj. koordinaciju s izvodaéima kontaktnih radova.

1= Projekt: 100: DV OMIS Revizia: RO BO103
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BO110

Opis Vanjska boja ¢eli¢ne konstrukcije
Proizvod

Okolina: Interijer

Primjena: Metal

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
BS216, BS406, BS407

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Sva vidljiva ¢eli¢na konstrukcija se zavrsno boja u RAL 7030 ili jednakovrijedno:

Zastita celicne konstrukcije

Za sve elemente predvidena je AKZ Celi¢ne konstrukcije u klasi C5 (agresivan okolis s djelovanjem morske

soli), razreda trajnosti H, hladnim premazima na bazi epoxyja / poliuretana u 4 sloja ukupne debljine 320 um.

Hladni premazi moraju u svemu zadovoljavati zahtjeve niza normi HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno, te norme HRN ISO 19840 ili
jednakovrijedno. Postupak premazivanja predvida: odmascivanje, ¢iS¢enje i ispiranje te premazivanje zahtijevanim premazima. Izvodac
celicne konstrukcije duzan je dostaviti odabrani sustav antikorozovne zastite na odobrenje projektantu konstrukcije.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

100: DV OMIS Revizija: RO BO110
01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Dario Kristi¢ 1/2
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- Izvodac je duzan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (to¢nu dimenziju dogovoriti s projektantom).
Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljuéuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i ¢ista, bez slabo vezanih dijelova, prasine, masnih mrlja ili drugih
necistoca.

- Stavka ukljuéuje sve potrebne radove u svrhu dobivanja idealno glatke povrsine.

- Stavka ukljuéuje zastitu prostora pri izvodenju zavr$nog sloja na gradilistu.

Opce napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija
- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ugradnja

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BO110
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 2/2
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BO111

Opis Vanjska i unutarnja boja Celicne konstrukcije

Proizvod

Okolina: Interijer
Primjena: Metal

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Sva vidljiva celicna konstrukcija se zavrsno boja u RAL 7030 ili jednakovrijedno:

Zastita celicne konstrukcije

Za sve elemente predvidena je AKZ Celi¢ne konstrukcije u klasi C5 (agresivan okolis s djelovanjem morske

soli), razreda trajnosti H, hladnim premazima na bazi epoxyja / poliuretana u 4 sloja ukupne debljine 320 pm.

Hladni premazi moraju u svemu zadovoljavati zahtjeve niza normi HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno, te norme HRN ISO 19840 ili
jednakovrijedno. Postupak premazivanja predvida: odmaséivanje, CiS¢enje i ispiranje te premazivanje zahtijevanim premazima. Izvodac
celicne konstrukcije duzan je dostaviti odabrani sustav antikorozovne zastite na odobrenje projektantu konstrukcije.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvodac je duzan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (to¢nu dimenziju dogovoriti s projektantom).

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BO111
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 1/2
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- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovarajuc¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavr§ne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i Cista, bez slabo vezanih dijelova, prasine, masnih mrlja ili drugih
necistoca.

- Stavka ukljucuje sve potrebne radove u svrhu dobivanja idealno glatke povrsine.

- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.

Opcée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
Ugradnja

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

FeWIE]  projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BO111
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DR301

Opis Drvena obloga (WPC)

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
BS408

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Drvena obloga krovne terase od WPC-a, boja i zavrsna obrada prema grafickom prilogu.
Pozicije postavljanja oznac¢ene u planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavr$ne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- lzvodat je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troSkovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

ir[m]  projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO DR301
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- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oplocenja/ oblaganja.

- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i Cista, bez slabo vezanih dijelova, prasine, masnih mrlja ili drugih
necistoca.

Opcée napomene
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.
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Opis Akusticki strop od drvene vune povezane magnezitom B
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Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akusti¢na obloga od plo¢a magnezitom povezanih drvenih vlakana $irine 1 mm, u boji natur, sa zakosenim rubovim 5x5 mm.
Dimenzije plo¢a: 125 x 62,5 cm.

Pozicije postavljanja oznac¢ene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podloZni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Opcée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

Priprema
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- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovarajuc¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavr§ne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oplocenja/ oblaganja.

- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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DR402

Opis Akusticki strop od drvene vune povezane magnezitom
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akusti¢na obloga od plo¢a magnezitom povezanih drvenih vlakana $irine 1 mm, sa zakosenim rubovim 5x5 mm, bojano u sivo (RAL
7030). Dimenzije ploca: 125 x 62,5 cm.

Pozicije postavljanja oznacene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i €itljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak u originalnoj veli¢ini na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac je duzan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (to¢nu dimenziju dogovoriti s projektantom).

Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.
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- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Svi vidljivi furniri moraju biti uskladeni prema uzorku i boji kako bi se stvorio ujednacen izgled. Furniri s obje strane elementa moraju biti iste
debljine (iako su razlicite vrste furnira sa straznje i prednje strane).

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka ukljuéuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i ¢ista, bez slabo vezanih dijelova, prasine, masnih mrlja ili drugih
necistoca.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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DR403

Opis Akusticki strop od drvene vune povezane magnezitom -
revizija

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akusti¢na obloga od plo¢a magnezitom povezanih drvenih vlakana $irine 1 mm, u boji natur, sa zakosenim rubovima 5x5 mm, za
izvedbu revizija.

Pozicije postavljanja oznac¢ene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Opcée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

Priprema

et m  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO DR403
] Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 1/2




%0
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovarajuc¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavr§ne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oplocenja/ oblaganja.

- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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Revizije
Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene
Opis stavke

Stropna akusti¢na obloga od plo¢a magnezitom povezanih drvenih vlakana Sirine 1 mm, u boji natur, sa zakoSenim rubovim 5x5 mm.
Dimenzije plo¢a: 125 x 62,5 cm, min. reakcija na pozar A2-s1, d0.

Pozicije postavljanja oznacene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

Opcée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.
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Priprema

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oplo¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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DR405

Opis Akusticki strop od drvene vune povezane magnezitom -
protupozarni

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akusti¢na obloga od plo¢a magnezitom povezanih drvenih vlakana $irine 1 mm, sa zakosenim rubovim 5x5 mm, bojano u sivo (RAL
7030). Dimenzije ploca: 125 x 62,5 cm, min. reakcija na pozar A2-s1, d0.

Pozicije postavljanja oznacene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i €itljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak u originalnoj veli¢ini na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac je duzan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (to¢nu dimenziju dogovoriti s projektantom).

Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.
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- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Svi vidljivi furniri moraju biti uskladeni prema uzorku i boji kako bi se stvorio ujednacen izgled. Furniri s obje strane elementa moraju biti iste
debljine (iako su razlicite vrste furnira sa straznje i prednje strane).

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka ukljuéuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i ¢ista, bez slabo vezanih dijelova, prasine, masnih mrlja ili drugih
necistoca.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO DR405
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 2/2
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DR801

Opis Aluminijski sokl

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Metalni aluminijski zidni sokl visine 6 cm, mat, sive boje kao RAL7030 ili jednakovrijedno
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oploc¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Opcée napomene
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

100: DV OMIS Revizija: RO DR801
01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
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Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak duljine 100 cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
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DR802

Opis Drvena obloga (WPC)
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Drvena obloga Zardinjere od WPC-a, boja i zavr$na obrada prema grafickom prilogu.
Pozicije postavljanja oznac¢ene u planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radioniCke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan prije izvodenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podloZni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovarajuce osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavr§ne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uklju¢uje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oplocenja/ oblaganja.
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- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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DR803

Opis Zidni sokl - HDF presvucen vinilom
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

HDF jezgra presvucena vodootpornim vinilom na bazi PP/TPE, bez klora, sokl visine 6 cm, mat, bijele boje kao RAL9010 ili jednakovrijedno

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oploc¢enja/ oblaganja.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Opcée napomene
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
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- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak duljine 100 cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
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DR804

Opis Aluminijski sokl
|
Revizije
Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene
Opis stavke

Metalni aluminijski zidni sokl visine 6 cm, mat, bijele boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oploc¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opcée napomene
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
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Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak duljine 100 cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
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DR805

Opis Zidna obloga od pluta
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dekorativna zidna obloga od pluta u kombinaciji s granuliranom EVA (etilen-vinil-acetat) pjenom, zavr$no premazana lakom na bazi vode,
uzorak prema grafickom prilogu.

Pozicije postavljanja oznac¢ene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanije istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvoda¢ je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavr$ne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uklju¢uje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oplocenja/ oblaganja.

- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka uklju¢uje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i Cista, bez slabo vezanih dijelova, prasine, masnih mrlja ili drugih
necistoca.

Kvaliteta

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

[E]cig[m]  projekt: 100: DV OMIS Revizia: RO DR805
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- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.
Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.
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KA601

Opis Terrazzo, d=10 mm

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Terrazzo pod na bazi veziva sive boje kao RAL 7040 i tucanika granulacije 6-8 mm u nijansama bez i bijele boje, kao u grafickom prilogu.
Ugradnja u 1 sloju konacne debljine 10 mm (prije brusenja 13-14 mm) - pod s instalacijama podnog grijanja.

Pozicije postavljanja oznac¢ene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsSina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuce izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oploc¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i Cista, bez slabo vezanih dijelova, prasine, masnih mrlja ili drugih
necistoca.
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- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.
Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuci za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.
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KA602

Opis Terrazzo, d=10 mm

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Terrazzo pod na bazi veziva Zute boje kao RAL 070 70 40 i tucanika granulacije 6-8 mm u nijansama sive i bijele boje, kao u grafickom
prilogu. Ugradnja u 1 sloju konacne debljine 10 mm (prije brusenja 13-14 mm) - pod s instalacijama podnog grijanja.

Pozicije postavljanja oznac¢ene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsSina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuce izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oploc¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i Cista, bez slabo vezanih dijelova, prasine, masnih mrlja ili drugih
necistoca.
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- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.
Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuci za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.
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KA603

Opis Terrazzo, d=7 mm

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Terrazzo pod na bazi veziva sive boje kao RAL7040 i tucanika granulacije 6-8 mm u nijansama bez i bijele boje, kao u grafickom prilogu.
Ugradnja u 1 sloju konacne debljine 7 mm (prije brusenja 10 mm) - pod bez instalacija podnog grijanja.

Pozicije postavljanja oznac¢ene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsSina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuce izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oploc¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i Cista, bez slabo vezanih dijelova, prasine, masnih mrlja ili drugih
necistoca.
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- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.
Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuci za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.
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KA701

Opis Ukrasni kameni oblutak
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Ukrasni kameni oblutak bez boje prema grafickom prilogu, velic¢ina granulacije 16-50 mm.
Pozicije postavljanja oznacene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- lzvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.

- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).
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Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
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KA702

Opis Ukrasni kameni oblutak
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Ukrasni kameni oblutak bez, bijele i svijetlo sive boje prema grafickom prilogu, veli¢ine granulacije 16-32 mm.
Pozicije postavljanja oznacene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- lzvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).
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Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
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KA703

Opis Ukrasni kameni oblutak
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Ukrasni kameni oblutak tamno sive boje prema grafickom prilogu, veli¢ina granulacije 16-32 mm. Postavlja se kao zavr$ni sloj krova KV101.
Pozicije postavljanja oznacene su na palirskim nacrtima, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- lzvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).
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Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO KA703
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KE101

Opis Podne keramicke plocice - tehnicke

Dimenzije Proizvod Zastita Materijal

Sirina: 30cm Mikropozicij Pod Protukliznos R11 Materijal: Keramika
Duljina: 30cm a: t: Boja: Siva
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Podne keramicke plocice, tehnicke, dimenzije 30x30 cm. Boja siva prema grafickom prilogu, podna protukliznost R11, gres keramika.
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsSina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

%:[m]  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO KE101
T Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
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- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢i$¢enja do gotovog oplo¢enja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oStecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno postivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuceno

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

100: DV OMIS Revizija: RO
01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Kresimir Reni¢
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KE102

Opis Podne keramicke plocice - sanitarni ¢vorovi jaslica i vrtica

Dimenzije Proizvod Zastita Materijal
Sirina: 20 cm Mikropozicij Pod Protukliznos R11 Materijal: Keramika
Duljina: 20 cm a: t: Boja: Siva

Sifraboje:  kao RAL 7030

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Podne keramicke plocice, dimenzije 20x20 cm. Boja siva kao RAL 7030, prema grafickom prilogu, zavrsna obrada hrapava (R11).
Pozicija: Sanitarni ¢vorovi vrti¢a (1.15,1.17, 1.19, 1.21, 1.23), Sanitarni ¢vorovi jaslica (0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30)

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuce izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO KE102
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- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovarajuc¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa

podlogom te medusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢i$¢enja do gotovog oplo¢enja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oStecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno postivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuceno

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO
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KE103

Opis Podne keramicke plocice

Dimenzije Proizvod Zastita Materijal

Sirina: 60 cm Mikropozicij Pod Protukliznos R10 Materijal: Keramika

Duljina: 120 cm a: t: Boja: Siva
Sifraboje:  kao RAL 7030

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Podne keramicke plocice, dimenzije 120x60 cm, protukliznost R10. Boja siva kao RAL 7030, prema grafickom prilogu.
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podloZni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuce izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
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- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovarajuc¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa

podlogom te medusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢i$¢enja do gotovog oplo¢enja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oStecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno postivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuceno

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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KE104

Opis Zidne keramicke plocice - tehnicke

Dimenzije Proizvod Materijal

Sirina: 30cm Mikropozicij Zid Materijal: Keramika
Duljina: 30cm a:

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Zidne keramicke plocice, tehnicke, dimenzije 30x30 cm. Boja siva prema grafickom prilogu, gres keramika.
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsSina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuce izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
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- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovarajuc¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa

podlogom te medusobno.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢i$¢enja do gotovog oplo¢enja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oStecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno postivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuceno

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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KE105

Opis Keramicke plocice - tehnicke, sokl
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Keramicke plocice, tehnicke, za sokl visine 6 cm. Boja siva prema grafickom prilogu, gres keramika.
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsSina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuce izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrsne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oploc¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
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- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.
Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno postivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuéeno

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

[E]cisd[8]  projekt: 100: DV OMI$ Revizija: RO
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢
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KE106

Opis Keramicke plocice - sokl
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Keramicke plocice, za sokl dimenzije 60x6 cm. Boja siva kao RAL 7030, prema grafickom prilogu.
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsSina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuce izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrsne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oploc¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr$nog sloja na gradilistu.

eI Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO KE106
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Opée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno postivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuéeno

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

eI Projekt: 100: DV OMIS Revizila: RO
} Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢
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KE107

Opis Zidne keramicke plocice

Dimenzije Proizvod Materijal

Sirina: 60 cm Mikropozicij Zid Materijal: Keramika

Duljina: 120 cm a: Boja: Siva
Sifraboje:  kao RAL 7030

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Zidne keramicke plocice, dimenzije 120x60 cm. Boja siva kao RAL 7030, prema grafickom prilogu.
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podloZni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuce izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
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- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovarajuc¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢i$¢enja do gotovog oplo¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oStecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno postivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuceno

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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KE108

Opis Zidne keramicke plocice - sanitarni ¢vorovi jaslica i vrtica

Dimenzije Proizvod Materijal

Sirina: 20 cm Mikropozicij Zid Materijal: Keramika

Duljina: 20 cm a: Boja: Siva
Sifraboje:  kao RAL 7030
Zavrsna Polirano
obrada:

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Zidne keramicke plocice, dimenzije 20x20 cm. Boja siva kao RAL 7030, prema grafickom prilogu, zavr$na obrada polirana.
Pozicija: Sanitarni ¢vorovi vrti¢a (1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23), Sanitarni ¢vorovi jaslica (0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30)

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsSina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuce izveden ovisno o namjeni prostora.
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Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oplo¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

- Stavka ukljucuje zastitu prostora pri izvodenju zavr§nog sloja na gradilistu.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno postivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuéeno

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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KH201

Opis Sudoper u ¢ajnoj kuhinji

Vezane specifikacije

$S840  Cajna kuhinja

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KH202

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaza potpultnog sudopera od nehrdajucéeg celika dimenzija 40x40x18 cm (+/- 1 cm) s maskom za sifon. Uz njega i
stojeca jednoruéna mijesalica za toplu i hladnu vodu @ 15 mm, dva kutna ventila @ 15 mm spojena na dovod vode, kromirani sifon s
ispustom @ 32 mm, kromirani ¢ep @ 32 mm.

Pozicija: 2.14 Hodnik - ¢ajna kuhinja

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
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Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.
- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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KH202

Opis Mijesalica za sudoper u ¢ajnoj kuhinji

Vezane specifikacije

KH201: Sudoper u ¢ajnoj kuhinji

-

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Jednorucna mijesalica za sudoper od brusenog nehrdajuceg ¢elika za toplu i hladnu vodu @ 15 mm.
Pozicija: 2.14 Hodnik - ¢ajna kuhinja
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.
- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opce napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.
Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Proizvodac i izvoda€ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrscenja.
- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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KP101

Opis Umivaonik - odrasli

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP302

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaza keramickog bijelog umivaonika dimenzija 60x42x12 cm (+/- 1 cm) s maskom za sifon. Uz njega i stojeca
jednoru¢na mijesalica za toplu i hladnu vodu @ 15 mm, dva kutna ventila @ 15 mm spojena na dovod vode, kromirani sifon s ispustom @ 32
mm, kromirani ¢ep @ 32 mm.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
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KP102

Opis Konzolna WC $koljka s daskom - djeca
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaza kompletnog WC-a, za montazu u sanitarnim ¢vorovima, koji se sastoji od konzolne keramicke WC $koljke I.
klase kvalitete za 6 | ispiranja, te daskom s poklopcem od tvrde plastike i montaznog instalacijskog elementa za WC Skoljku visine ugradnje
112 cm niskoSumnim ugradbenim vodokotli¢em. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontaznu zidnu ili predzidnu
konstrukciju oblozenu gipskartonskim plo¢ama, komplet s integriranim kutnim ventilom prikljucka vode %", niskoSumnim uljevnim ventilom,
odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvu¢no izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC Skoljku s brtvenim manzetama i setom zvucne
izolacije, vijcima za ucvrscenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvodaca.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

Ugradnja

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO KP102
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- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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KP103

Opis Konzolna WC $koljka s daskom - odrasli
e
Revizije
Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene
Opis stavke

Nabava, doprema i montaza kompletnog WC-a, za montazu u sanitarnim ¢vorovima, koji se sastoji od konzolne keramicke WC $koljke I.
klase kvalitete za 6 | ispiranja, te daskom s poklopcem od tvrde plastike i montaznog instalacijskog elementa za WC Skoljku visine ugradnje
112 cm niskoSumnim ugradbenim vodokotli¢em. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontaznu zidnu ili predzidnu
konstrukciju oblozenu gipskartonskim plo¢ama, komplet s integriranim kutnim ventilom prikljucka vode %", niskoSumnim uljevnim ventilom,
odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvu¢no izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC Skoljku s brtvenim manzetama i setom zvucne
izolacije, vijcima za ucvrscenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvodaca.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

Ugradnja
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- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

%:[m]  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO KP103
T Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 2/3




—=g

520

430

205 |135

-t

%1 Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO KP103
T Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢

3/3




%0
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

KP104

Opis Pisoar - odrasli

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava i ugradnja zidnog pisoara od keramike | klase, s beskontaktnim uredajem za aktiviranje ispiranja pisoara, odvodnom garniturom te
nosivom potkonstrukcijom. Stavkom obuhvacena dobava, montaza, spajanje na instalacije.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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KP105

Opis Umivaonik - djeca

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP301

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaza keramickog bijelog umivaonika prilagodenog koristenju djece, dimenzija 45x41x12 cm (+/- 1 cm) s maskom za
sifon. Uz njega i stoje¢a jednoru¢na mijesalica za toplu i hladnu vodu @ 15 mm, dva kutna ventila @ 15 mm spojena na dovod vode, kromirani
sifon s ispustom @ 32 mm, kromirani ¢ep @ 32 mm.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

Ugradnja
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- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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KP201

Opis Tus kada - odrasli

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP305

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaza tu$ kade od lijevanog mramora koja imitira beton. Kada dimenzije 90x140 cm. Sve mjere provijeriti u naravi i
rezati kadu prema njima. Moguénost rezanja stranica koje se ugraduju uz zid. Uz stavku kade nadovezuje se stavka pregrade. U stavku nije
ukljuéen sifon. Boja kade i poklopca sifona u istoj boji - bijela.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

Elﬁ',‘_#lil Projekt: 100: DV OMIS Revizia: RO KP201
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Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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KP202

Opis Tu$ kada - djeca

b

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:

KP303

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaza pravokutne tu$ kade od lijevanog mramora s reljefnom povrsinom. Kada se reze na dimenziju cca 80x94 cm,

dubina cca 1,5 cm. Sve mjere provijeriti u naravi, moguénost rezanja stranica koje se ugraduju uz zid. U stavku nije ukljuen sifon. Boja kade i
poklopca sifona u istoj boji - bijela. Ugradnja u razini poda.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,

ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

Ugradnja

Projekt: 100: DV OMIS
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- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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KP301

Opis MijeSalica za umivaonik - djeca

Vezane specifikacije

KP105: Umivaonik - djeca

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Nabava, dostava i montaza stojece jednoru¢ne mijesalice za toplu i hladnu vodu @ 15 mm od brusenog nehrdajuceg celika.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljac je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
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KP302

Opis MijeSalica za umivaonik - odrasli

Vezane specifikacije

f KP101: Umivaonik - odrasli
Revizije
Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene
Opis stavke

Nabava, dostava i montaza stojece jednoru¢ne mijesalice za toplu i hladnu vodu @ 15 mm od brusenog nehrdajuceg celika.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljac je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO KP302
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 1/2




%0
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO KP302
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 2/2




%0
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

KP303
P

Opis MijesSalica za tus - djeca

Vezane specifikacije

—
| KP202: Tus kada-djeca

—
Revizije
Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene
Opis stavke

Nabava, dostava i montaza zidne jednoruc¢ne mjesalice @15mm za toplu i hladnu vodu, sa Sipkom i drzaéem ru¢nog tusa od brusenog
nehrdajuceg Celika.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
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KP304

Opis MijesSalica za kadicu
o
Revizije
Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene
Opis stavke

Nabava, dostava i montaza nasadne dvoruéne mjesalice za toplu i hladnu vodu s fiksnim vratom, izvlaénim tusem i ugradenim drzac¢em
ruc¢nog tusa. Kombinacija za kadu ukljucuje 5 otvora i vrat visine 173 mm (+/- Tcm)U stavku ukljucena fleksibilna dovodna crijeva i svi
sigurnosni ventili. Zavr§na obrada brusena. MijeSalica je spojena na sustav s kontrolom topline, ugraduje se na stolarsku stavku SS836 u
kojoj su predvideni i potrebni otvori.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
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KP305

Opis MijesSalica za tu$ - odrasli

Vezane specifikacije

= |
i KP201: Tus kada - odrasli

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Nabava, dostava i montaza zidne jednoruc¢ne mjesalice @15mm za toplu i hladnu vodu, sa Sipkom i drzaéem ru¢nog tusa od brusenog
nehrdajuceg Celika.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
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KP401

Opis Umivaonik za osobe smanjene pokretljivosti

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP403

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaza umivaonika za osobe smanjene pokretljivosti veliCine 60x55 cm sa maskom za

sifon. Armatura i mjesalica je prilagodena koristenju osoba smanjene pokretljivosti. Armatura ima sistem ustede potro$nje vode 5 lit/min te
mogucénost ograni¢avanja maksimalne temperature na kartusi. Stavka ukljuéuje kutne ventile sa filterom te pri¢vrstni, brtveni i spojni
materijal potreban za ugradnju te uzidni skriveni odvodni sifon @ 32 mm i ¢ep @ 32 mm.

Pozicija: 0.18 Sanitarni prostor za osobe smanjene pokretljivosti
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ukljuéeno

%1 Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO KP401
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- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
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KP402

Opis WC skoljka za osobe smanjene pokretiljivosti

T

-‘-‘-\_‘_-—|_

Revizije
Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene
Opis stavke

Nabava, doprema i montaza kompletnog WC-a za osobe smanjene pokretljivosti koji se sastoji od:

- specijalne konzolne keramicke WC Skoljke bijele boje, I. klase za 6 lit ispiranje, duzine 65 -70 cm, visine 45-50 cm, odignute od poda min. 6
cm s demontaznim sjedalom bez poklopca

- montaznog instalacijskog elementa za WC skoljku visine ugradnje 112 cm s pripadaju¢im niskoSumnim ugradbenim vodokotlicem.
Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontaznu zidnu ili predzidnu konstrukciju oblozenu gipskartonskim plo¢ama, komplet s
integriranim kutnim ventilom prikljucka vode %", niskoSumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvucéno izoliranom
ubujmicom, spojnim komadom za WC skoljku s brtvenim manzetama i setom zvucne izolacije, vijcima za uc¢vrsc¢enje keramike i svim
potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvodaca.

Pozicija: 0.18 Sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ukljuéeno

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
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- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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KP403

Opis Sanitarne armature za osobe s invaliditetom

Vezane specifikacije

KP401: Umivaonik za osobe smanjene pokretljivosti

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaza armature i mjesalica prilagodene koristenju osoba smanjene pokretljivosti. Armatura ima sistem ustede
potrosnje vode 5 lit/min te moguénost ograni¢avanja maksimalne temperature na kartusi.

Pozicija: 0.18 Sanitarni prostor za osobe smanjene pokretljivosti
Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Kvaliteta

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
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Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
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PL501

Opis Gumeni pod - interijer
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Podna obloga od kauc¢uka bez boje kao RAL 1001, s dekorativnim uzorkom kao u grafickom prilogu.
Pozicije postavljanja oznac¢ene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsSina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oploc¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Opcée napomene
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Koordinacija

- Stavka uklju¢uje uskladenje tj. koordinaciju s izvodaéima kontaktnih radova.
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Ukljuéeno

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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PL502

Opis Gumeni pod - eksterijer
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Antitraumatska lijevana podloga izradena od gumenog granulata i poliuretanskog veziva koja se postavlja u vanjskom prostoru, min. debljine
15 mm nakon sabijanja, valjanja i zagladivanja. Guma sastavljena iz granulata razli¢itih boja - kombinacija cca 4 boje kao RAL 1015, RAL
7035, RAL 1001 i RAL 8024.

Pozicije postavljanja oznac¢ene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsSina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Stavka ukljucuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢iS¢enja do gotovog oploc¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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PL503

Opis Mikrocementni pod vanjskog stepenista
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i ugradnja sustava poda klase A2 (prema EN 13501-1 ili jednakovrijednoj) koji se sastoji od trokomponentne epoksi-cementne
tiksotropne mase (prema EN 13813 ili jednakovrijednoj) u ukupnoj debljini min. 2mm, sljedecih karakteristika:

-tlacna Cvrsto¢a: min. C50 (EN 13892-2 ili jednakovrijedna )

-savojna ¢vostoca: min. F10 (EN 13892-2 ili jednakovrijedna )

-staticki modul elasti¢nosti: min. 17.2 MPa (SIA 162/1 ili jednakovrijedno )

-koeficijent termiCkog Sirenja: maks.16.9 x 10-6 (EN 1770 ili jednakovrijedna ) -paropropusnost mH20: min. 300 (ISO 7783-
3 ili jednakovrijedno )

-upijanje vode: min. 0.07 (EN 1062-3 ili jednakovrijedno )

Boja RAL 9002 ili jednakovrijedno, uzorak prema priloZenoj fotografiji.

Masa se nanosi na prethodno naneseni temeljni premaz i zavrsno lakira s odgovaraju¢im “polu-sjaj” lakom. Svi proizvodi trebaju biti
kompatibilni. Dokaz kompatibilnosti dostaviti nadzornom inzenjeru. Ukljucena izrada 2-3 probna polja prema odabiru projektanta. Obracun
po m2 povrsine.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
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- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka ukljuéuje sva potrebna izrezivanja, brusenja, fugiranja i ¢is¢enja do gotovog oplo¢enja/ oblaganja.

- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Opce napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZiti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.
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RA101

Opis Ugradna svjetilika, 2700 K (RA101.1)

Karakteristike svjetla Zastita Materijal

Boja svjetla: 2700 K IP Rating: P43 Boja: Bijela
Sifraboje:  kao RAL 9016

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA101.1).

Svjetiljka za ugradnu montazu u strop, dimenzije @260 mm x 73 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA102

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K |; J
Karakteristike svjetla Zastita Materijal
Boja svjetla: 2700 K IP Rating: IP65 Boja: Bijela

Sifraboje:  kao RAL 9010

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA102).

Svjetiljka za ugradnu montazu u strop, dimenzije @105 mm x 96 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA103

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K
Karakteristike svjetla Materijal
Boja svjetla: 2700 K Boja: Bijela

Sifraboje:  kao RAL 9010

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA103).

Svjetiljka za ugradnu montazu u strop, dimenzije @150 mm x 100 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA104

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K
Karakteristike svjetla Materijal
Boja svjetla: 2700 K Boja: Bijela

Sifraboje:  kao RAL 9010

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA104).

Svjetiljka za ugradnu montazu u strop, dimenzije @150 mm x 100 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA105

Opis Nadgradna svjetiljka, 3000 K

Karakteristike svjetla Zastita Materijal

Boja svjetla: 3000 K IP Rating: IP65 Boja: Bijela
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA105).

Svjetilika za nadgradnu montazu na strop, dimenzije @330 mm x 60 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opce napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA106

Opis Ugradna svjetiljka, 3000 K (RA101.2)

Karakteristike svjetla Zastita Materijal

Boja svjetla: 3000 K IP Rating: P43 Boja: Bijela
Sifraboje:  kao RAL 9016

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA101.2).

Svjetiljka za ugradnu montazu u strop, dimenzija @260 mm x 73 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA107

Opis Nadgradna svjetiljka, 3000 K
w
Karakteristike svjetla Zastita Materijal
Boja svjetla: 3000 K IP Rating: IP66 Boja: Siva
Revizije
Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene
Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA107).

Svjetilika za nadgradnu montazu na zid/strop, dimenzije max. §98 x d1175 x v84 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opce napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA108

Opis Nadgradna svjetiljka, 3000 K
N
Karakteristike svjetla Zastita Materijal
Boja svjetla: 3000 K IP Rating: IP66 Boja: Siva
Revizije
Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene
Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA108).

Svjetilika za nadgradnu montazu na zid/strop, dimenzije max. $§98 x d1455 x v84 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opce napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA109

Opis Ovjesna svjetiljka, 3000 K

Karakteristike svjetla Zastita Materijal

Boja svjetla: 3000 K IP Rating: IP20 Boja: Bijela
Sifraboje:  kao RAL 9016

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA109).

Svjetilika za ovjesnu montaZu na strop, dimenzije max. $160 x d1127 x v47 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA110

Opis Zidna nadgradna svjetiljka, 3000 K

Karakteristike svjetla Zastita Materijal

Boja svjetla: 3000 K IP Rating: IP54 Boja: Bijela
Sifraboje:  kao RAL 9016

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA110).

Svjetiljka za nadgradnu montazuna zid, dimenzije 3300 mm x 63 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA111

Opis Ugradna svjetiljka, 4000 K

Karakteristike svjetla Zastita Materijal

Boja svjetla: 4000 K IP Rating: IP65 Boja: Bijela
Sifraboje:  kao RAL 9016

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA111).

Svjetilika za ugradnu montazu u strop, dimenzije max. 595 x 595 x v35 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA112

Opis Zidna nadgradna svjetiljka, 2700 K
Karakteristike svjetla Materijal

Boja svjetla: 2700 K Boja: Bijela
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA112).

Svjetilika za nadgradnu montazu na zid, dimenzije @100 mm x 134 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opce napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA113

Opis Nadgradna svjetiljka, 2700 K
Karakteristike svjetla Materijal
Boja svjetla: 2700 K Boja: Bijela

Sifraboje:  kao RAL 9010

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA113).

Svjetiljka za nadgradnu montazu na strop, dimenzije @150 mm x 180 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene

ir[m]  projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO RA113
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

ir[m]  projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO RA113
s Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 2/2




%0
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

RA114

Opis Ugradna svjetilika, 2700 K (RA101.3)

Karakteristike svjetla Zastita Materijal

Boja svjetla: 2700 K IP Rating: IP54 Boja: Bijela
Sifraboje:  kao RAL 9016

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA101.3).

Svjetiljka za ugradnu montazu u strop, dimenzija @260 mm x 73 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO RA114
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO RA114
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RA115

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K
Karakteristike svjetla Materijal
Boja svjetla: 2700 K Boja: Crna

Sifraboje:  kao RAL 9011

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA104).

Svjetiljka za ugradnu montazu u strop, dimenzije @150 mm x 100 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene

100: DV OMIS Revizija: RO RA115
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA301

Opis Vanjska ugradna svijetiljka, 2700 K
"
-
Karakteristike svjetla Zastita Materijal
Boja svjetla: 2700 K IP Rating: IP65 Boja: Bijela
Revizije
Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene
Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA301).

Svjetiljka za ugradnju u strop, dimenzije @130 mm x 115 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opce napomene

[  Projekt: 100: DV OMI$ Revizija: RO RA301
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektricnoj struji.

- Proizvodac i izvoda€ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrscenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA302

Opis Vanjska nadgradna svijetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla Zastita Materijal

Boja svjetla: 2700 K IP Rating: IP66 Boja: Siva
Sifraboje:  kao RAL 7030

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA302).

Svjetilika za nadgradnu montazu na zid (vanjski Zbukani zid s mineralnom vunom debljine 8 cm), dimenzije $200 x d276 x v50 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi pokretni dijelovi moraju raditi glatko, biti robusni i izdrZljivi.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO RA302
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Opée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA303

Opis Vanjska ugradna svijetiljka, 2700 K
Karakteristike svjetla Materijal

Boja svjetla: 2700 K Boja: Siva
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA303).

Zaokretna svjetiljka za ugradnju u vanjski pod (podna AB ploca pristupnog trga / travnjak), dimenzije @112 x 95 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opce napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda€ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Rasvjetna tijela ugraditi u skladu s projektom krajobraza.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA304

Opis Vanjska ugradna svijetiljka, 2700 K
Karakteristike svjetla Materijal

Boja svjetla: 2700 K Boja: Siva
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA304).

Svjetiljka za ugradnju u vanjski pod (travnjak), dimenzije @50 x 46 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi pokretni dijelovi moraju raditi glatko, biti robusni i izdrzljivi.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opce napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrsceni kako bi se sprijeCilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda€ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Rasvjetna tijela ugraditi u skladu s projektom krajobraza.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA305

Opis Vanjska svjetiljka, 2700 K i - ‘
|

|
-

Karakteristike svjetla Zastita Materijal

Boja svjetla: 2700 K IP Rating: IP65 Boja: Siva

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka RA305).
Svjetilika za podnu nasadnu montazu, dimenzije @160 mm x 250 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi pokretni dijelovi moraju raditi glatko, biti robusni i izdrzljivi.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
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- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuci za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pric¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA401

Opis Stropna ugradna svjetilika (P1)

Zastita Materijal Tehnicke karakteristike

IK Oznaka: IK08 Boja: Bijela Udaljenost: 25m
IP Rating: IP40

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka P1).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA402

Opis Zidna nadgradna svjetilika (P1a)

Zastita Materijal Tehnicke karakteristike

IK Oznaka: IK10 Boja: Bijela Udaljenost: 25m
IP Rating: IP65

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka P1).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA403

Opis Stropna ugradna svjetilika (P31)

Zastita Materijal Tehnicke karakteristike

IK Oznaka: IK08 Boja: Bijela Udaljenost: 25m
IP Rating: IP40

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka P31).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA404

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P31a)

Zastita Materijal Tehnicke karakteristike

IK Oznaka: IK10 Boja: Bijela Udaljenost: 25m
IP Rating: IP65

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka P31a).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA405

Opis Zidna nadgradna svjetilika (P31b)

Zastita Materijal Tehnicke karakteristike

IK Oznaka: IK10 Boja: Bijela Udaljenost: 25m
IP Rating: IP65

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka P31b).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA406

Opis Zidna nadgradna svjetilika na konzoli (P31c)

Zastita Materijal Tehnicke karakteristike

IK Oznaka: IK10 Boja: Bijela Udaljenost: 25m
IP Rating: IP65

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka P31c).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA407

Opis Stropna ugradna svjetilika (P6)

Zastita Materijal

IK Oznaka: IK10 Boja: Bijela
IP Rating: IP65

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka P6).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Stavka mora zadovoljiti pozarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA408

Opis Zidna nadgradna svjetiljka (P6a)

Zastita Materijal

IK Oznaka: IK10 Boja: Siva
IP Rating: IP66

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka P6a).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

Priprema

- Dobavljac je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA409

Opis Zidna nadgradna svijetiljka za osvjetljenje protupozarne
opreme
Zastita Materijal Tehnicke karakteristike
IK Oznaka: IK08 Boja: Bijela Udaljenost: 30 m
IP Rating: IP40
Revizije
Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene
Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznake PH, PV, PR).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

Priprema

- Dobavljac je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA410

Opis Stropna ugradna svjetilika (P12)

Zastita Materijal

IK Oznaka: IKO7 Boja: Bijela
IP Rating: IP20

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka P12).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Stavka mora zadovoljiti pozarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

[  Projekt: 100: DV OMI$ Revizija: RO RA410
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 1/2




%0
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

Opée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA411

Opis Stropna ugradna svjetilika (P14)

Zastita Materijal

IK Oznaka: IKO7 Boja: Bijela
IP Rating: IP20

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka P14).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Stavka mora zadovoljiti pozarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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RA412

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P14a)

Zastita Materijal

IK Oznaka: IKO7 Boja: Bijela
IP Rating: IP20

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troskovnik elektroinstalacija (oznaka P14a).
Pozicije postavljanja oznacene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Stavka mora zadovoljiti pozarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.
Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pri¢vrséeni kako bi se sprijecilo rusenje ili naginjanje.

- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagodena lokalnoj elektri¢noj struiji.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

- Stavka ukljucuje adekvatnu IP zastitu, sukladno prostoru u koji se ugraduje.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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SS501

Opis Evakuacijska vrata stubista prema evakuacijskom hodniku
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u armiranobetonski zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv =110 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Otvaranje vrata u dubinu zida (kontraotvaranje). Dovratnici: s ugradenom tamno sivom
silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj Sirini zida.

b/Okovi: Vrata su opremljena evakuacijskim okovom prema EN 179 ili jednakovrijedno : panik kvakom u smjeru evakuacije,
standardnom kvakom s druge strane, rozetama, bravom, cilindrom i klju¢evima (2 kom), skrivenim pantima te samozatvaracem. Sve okovano
kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg Celika do pune funkcionalnosti. Kvake od brusenog nehrdajuceg ¢elika, ravne horizontalne,
minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 7030
ili jednakovrijedno boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS502

Opis Vrata prema sanitarijama invalida
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 100 x 220 cm, svijetli otvor minimalno 90 cm zbog prolaza invalida.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj Sirini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 7030
ili jednakovrijedno boja mat.

Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.
Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS503

Opis Vrata prema sanitarijama
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 75 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj Sirini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 7030
ili jednakovrijedno boja mat.

Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.
Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS504

Opis Vrata prema spremistu pribora za ¢iS¢enje
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u izmedu gipskartonskog i armiranobetonskog
zida.

Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.

Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv =115 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Otvaranje vrata u dubinu zida (kontraotvaranje). Dovratnici: s ugradenom tamno sivom
silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik i krilo, gledajuci sa strane hodnika, pocinju na dubini zida 20cm.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 7030
ili jednakovrijedno boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS505

Opis Klizna vrata

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza kliznih punih vrata, kompletna vrata ugraduju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 75 x 220 cm

Vrata se ugraduju u kazetu za ugradnju kliznih vrata unutar GK pregradnog zida, predvidenu u sklopu gipskartonskih radova. Vrata
opremljena ruckom - ureznom skoljkom u boji RAL 7030 ili jednakovrijedno dimenzija cca 3x10 cm.
Sve okovano kvalitetnim okovom od nehrdajuéeg ¢elika do pune funkcionalnosti.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cijevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 7030 ili jednakovrijedno boja mat.

Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Izvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.

- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS506

Opis Vrata prema spremistu
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u armiranobetonski zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 7030
ili jednakovrijedno boja mat.

Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.
Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

et m  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO SS506
} Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Marin Penava 2/3




S$S506

90

SS506

12.12.2025.

RO

Revizija:
Datum

t
X
2
[e]
o
o
W
= C
S o
o 3
2 e
2R
o ..
o
— O
"
N
(]
(18

[=] L4 A O Projekt:

3/3

Marin Penava

Odgovoran:




L X
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

SS507

Opis Vrata centrale kuhinje prema spremistu kuhinje
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u zidani zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 80 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno boja mat.

Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.
Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuceno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS508

Opis Vrata prema centralnoj kuhinji
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se izmedu armiranobetonskog i zidanog zida debljine
20 cm.

Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.

Dimenzije gradevinskog otvora: g$ x gv = 100 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

Vrata opremljena hidraulickim zatvaracem.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno boja mat.

Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.
Ukljucivo u stavku ugradnja ventilacijske reSetke 425/225, dobava obracunata u troskovniku strojarstva.
Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
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Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- Izvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuéoj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS509

Opis Vrata prema spremistu kuhinje
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u zidani zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Vratno
krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS510

Opis Vrata prema garderobi osoblja kuhinje
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 75 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno boja mat.

Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.

Ukljucivo u stavku ugradnja dvije ventilacijske resetke 525/125, dobava obraCunata u troSkovniku strojarstva. ReSetke se ugraduju pri dnu
(donji rub 100 mm od poda) i vrhu vrata.

Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
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Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- Izvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuéoj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS511

Opis Vrata praonice prema spremistu ¢istog rublja
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u gipskartonski zid debljine 15 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj Sirini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno boja mat.

Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.
Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS512

Opis Vrata izmedu ureda ravnatelja i tajnika
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u zidani zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj Sirini zida.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno boja mat.

Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.
Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

%:[m]  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO SS512
T Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Marin Penava 1/3




L X 4
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS513

Opis Vrata prema spremistu
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Otvaranje vrata u dubinu zida (kontraotvaranje). Dovratnici: s ugradenom bijelom
silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj Sirini zida.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno boja mat.

Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.
Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS514

Opis Vrata prema garderobama zaposlenika
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 80 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj Sirini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 9010
mat ili jednakovrijedno na strani hodnika, a u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno na strani
sanitarija/garderoba.

Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila, i to na nacin da je jedna boja na strani hodnika,
druga na strani sanitarija/garderoba.

Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
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Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- Izvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuéoj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

[BIFEHAE Projekt:  100:DvOMIS Reviziia: RO $S514
r 'E" 4 Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Marin Penava 2/3

e



SS514

80

SS514

RO

Revizija:

100: DV OMIS

12.12.2025.

Datum:

01: Izvedbeni projekt

Marin Penava

3/3

c
[
T
[
>
o
=)}
°
o




L X 4
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

SS515

Opis Vrata prema sanitarijama tehnickog osoblja
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 80 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj Sirini zida.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 7030
ili jednakovrijedno boja mat.

Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.
Ukljucivo u stavku ugradnja ventilacijske reSetke 625/125, dobava obracunata u troskovniku strojarstva.
Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
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Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- Izvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuéoj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS516

Opis Vrata prema sanitarijama sobe za izolaciju djeteta
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 80 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Otvaranje vrata u dubinu zida (kontraotvaranje). Dovratnici: s ugradenom bijelom
silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj Sirini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 9010
mat ili jednakovrijedno na strani hodnika, a u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno na strani sanitarija.
Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila, i to na nacin da je jedna boja na strani hodnika,
druga na strani sanitarija.

Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS517

Opis Klizna vrata

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza kliznih punih vrata, kompletna vrata ugraduju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 75 x 220 cm

Vrata se ugraduju u kazetu za ugradnju kliznih vrata unutar GK pregradnog zida, predvidenu u sklopu gipskartonskih radova. Vrata
opremljena ruckom - ureznom skoljkom u boji RAL 7030 ili jednakovrijedno dimenzija cca 3x10 cm.

Sve okovano kvalitetnim okovom od nehrdajuéeg ¢elika do pune funkcionalnosti.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cijevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 7030 ili jednakovrijedno boja mat.

Ukljucivo u stavku ugradnja ventilacijske reSetke 525/125, dobava obracunata u troskovniku strojarstva.
Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
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- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na optere¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.

- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZiti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS518

Opis Vrata izmedu sobe za izolaciju i zdravstvenog voditelja
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugraduju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj Sirini zida.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Kvake od brusenog nehrdajuceg celika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuci nacin biti priredene za licenje sto je
ukljuceno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno boja mat.

Aluminijski dovratnik u punoj $irini zida, zavrsno prasno plastificiran u boju vratnog krila.
Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS519

Opis Klizna vrata

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza kliznih punih vrata, kompletna vrata ugraduju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Dimenzije gradevinskog otvora: g§ x gv = 75 x 220 cm

Vrata se ugraduju u kazetu za ugradnju kliznih vrata unutar GK pregradnog zida, predvidenu u sklopu gipskartonskih radova. Vrata
opremljena ruckom - ureznom skoljkom u boji RAL 9010 ili jednakovrijedno dimenzija cca 3x10 cm.
Sve okovano kvalitetnim okovom od nehrdajuéeg ¢elika do pune funkcionalnosti.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cijevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 9010 ili jednakovrijedno boja mat.

Izvedba prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljac je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.

- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS801

Opis Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije jaslickih jedinica
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i montaZza zidne obloge sa sanitarnom pregradom prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije jaslickih jedinica

MATERIJALI:

Zidna obloga, fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt plo¢e s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili

jednakovrijedno
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Ruckica, Sarke: bruseni nehrdajuci celik
PODJELA:

Zidni paneli: 7 kom
Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 2 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:
Zidna obloga:

Zidna obloga izvodi se od HPL kompakt panela koji se u¢vrsc¢uju pomocu skrivenog to¢kastog mehanickog clip sustava, pri cemu se paneli
montiraju direktno na zidnu podlogu bez vidljivih vijaka. Sustav mora biti izveden tako da paneli leze gotovo neposredno uz podlogu, uz
minimalan konstruktivni razmak bez stvarne ventilirane Supljine. Zenski elementi clip sustava priévrséuju se na pripremljeni zid. Muski
elementi montiraju se na straznju stranu panela u to¢nim osnim razmacima koje propisuje proizvodac sustava, a pozicioniranje mora
omoguciti precizno uskladivanje i pravilan razmak svih panela na zidu. Nakon poravnavanja panela, element se pritisne na podlogu i
mehanicki zakvaci, stvarajuci ¢vrsto, ali reverzibilno priévrs¢enje bez povrsinskih pricvrsnica. Svi elementi sustava moraju biti izradeni od
materijala otpornog na vlagu i koroziju, prilagodeni ugradnji u sanitarne prostore.

Sanitarna pregrada:

Vrata i obloga zida su u istoj ravnini.

Vrata u sebi imaju izrezan kruzni otvor promjera 36¢cm, na sredini Sirine vrata, na visini prema grafickom prilogu.
Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Vrata bez moguénosti zaklju¢avanja, opremljena opruznim sponicama koje ih drze u zatvorenom polozaju.
Vrata sa zazorom 3 cm s obje strane zbog sprjec¢avanja prignjecenja prstiju.

Pregrada izmedu kabina odugnuta 15 cm od poda, bez nogu, ukupna visina 200 cm.

Ukljucivo kvalitetan okov od nehrdajuceg Celika i sav potreban dodatni mehanizam.

Sve izreze i otvorene rubove ploc¢a strojno obraditi s Tmm skoSenjem te zavr$no prebrusiti i polirati.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od poZzara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS802

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Z
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije odgajatelja Z
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prasno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Sigurnosna brtva: silikonska crna;

Bravica, ruckica, spojnice, noge, vjesalica: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otklju¢ano/zaklju¢ano i moguc¢nos$cu otkljucavanja izvana u slucaju opasnosti.
Zidna vjesalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS803

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije odgajatelja M
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prasno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Sigurnosna brtva: silikonska crna;

Bravica, ruckica, spojnice, noge, vjesalica: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otklju¢ano/zaklju¢ano i moguc¢nos$cu otkljucavanja izvana u slucaju opasnosti.
Zidna vjesalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS804

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelji M
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije roditelji M
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prasno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Sigurnosna brtva: silikonska crna;

Bravica, ruckica, spojnice, noge, vjesalica: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otklju¢ano/zaklju¢ano i moguc¢nos$cu otkljucavanja izvana u slucaju opasnosti.
Zidna vjesalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS805

Opis Sanitarna pregrada, pisoar - sanitarije
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije M
MATERIJALI:

Pregrada: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

IZVEDBA | UGRADNJA:

Ukupna visina pregrada je 130 cm.

Otvorene kuteve izvesti u radijusu 1 cm.

Pregrada je ucvrscena za zid tipskim elementima od brusenog nehrdajuéeg celika.
Ukljucivo kvalitetan okov od nehrdajuceg celika.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema
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- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uklju€uje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS806

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelj Z
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije roditelj Z
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prasno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Sigurnosna brtva: silikonska crna;

Bravica, ruckica, spojnice, noge, vjesalica: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otklju¢ano/zaklju¢ano i moguc¢nos$cu otkljucavanja izvana u slucaju opasnosti.
Zidna vjesalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS807

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djeca
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije djeca
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;
Ruckica, spojnice, noge: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 120 cm.
Vrata bez moguénosti zakljuCavanja, opremljena opruznim sponicama koje ih drze u zatvorenom polozaju.
Vrata sa zazorom 3 cm s obje strane zbog sprjecavanja prignjecenja prstiju.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
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- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavljac je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS808

Opis Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije vrti¢kih jedinica
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

kr[m]  projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO SS808
s Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Marin Penava 1/5




L X 4
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

Izrada, dobava i montaZza zidne obloge sa sanitarnom pregradom prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije jaslickih jedinica

MATERIJALI:

Zidna obloga, fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt plo¢e s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili

jednakovrijedno
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Ruckica, spojnice: bruseni nehrdajuci celik
PODJELA:

Zidni paneli: 5 kom
Fiksni segmenti: 4 kom
Zaokretna vrata: 3 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:
Zidna obloga:

Zidna obloga izvodi se od HPL kompakt panela koji se u¢vrsc¢uju pomocu skrivenog to¢kastog mehanickog clip sustava, pri cemu se paneli
montiraju direktno na zidnu podlogu bez vidljivih vijaka. Sustav mora biti izveden tako da paneli leze gotovo neposredno uz podlogu, uz
minimalan konstruktivni razmak bez stvarne ventilirane Supljine. Zenski elementi clip sustava priévrséuju se na pripremljeni zid. Muski
elementi montiraju se na straznju stranu panela u to¢nim osnim razmacima koje propisuje proizvodac sustava, a pozicioniranje mora
omoguciti precizno uskladivanje i pravilan razmak svih panela na zidu. Nakon poravnavanja panela, element se pritisne na podlogu i
mehanicki zakvaci, stvarajuci ¢vrsto, ali reverzibilno priévrs¢enje bez povrsinskih pricvrsnica. Svi elementi sustava moraju biti izradeni od
materijala otpornog na vlagu i koroziju, prilagodeni ugradnji u sanitarne prostore.

Sanitarna pregrada:

Vrata i obloga zida su u istoj ravnini.

Vrata u sebi imaju izrezan kruzni otvor promjera 36¢cm, na sredini Sirine vrata, na visini prema grafickom prilogu.
Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Vrata bez moguénosti zaklju¢avanja, opremljena opruznim sponicama koje ih drze u zatvorenom polozaju.
Vrata sa zazorom 3 cm s obje strane zbog sprjec¢avanja prignjecenja prstiju..

Pregrada izmedu kabina do poda, ukupna visina 200 cm, zazori prema tus kadi se silikoniraju u boji ploce.
Ukljucivo kvalitetan okov od nehrdajuceg Celika i sav potreban dodatni mehanizam.

Sve izreze i otvorene rubove ploc¢a strojno obraditi s Tmm skoSenjem te zavr$no prebrusiti i polirati.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od poZzara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS809

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije odgajatelja M
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prasno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Sigurnosna brtva: silikonska crna;

Bravica, ruckica, spojnice, noge, vjesalica: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otklju¢ano/zaklju¢ano i moguc¢nos$cu otkljucavanja izvana u slucaju opasnosti.
Zidna vjesalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS810

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Z
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije odgajatelja Z
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prasno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Sigurnosna brtva: silikonska crna;

Bravica, ruckica, spojnice, noge, vjesalica: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otklju¢ano/zaklju¢ano i moguc¢nos$cu otkljucavanja izvana u slucaju opasnosti.
Zidna vjesalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS811

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djece
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije djece
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;
Ruckica, spojnice, noge: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 120 cm.
Vrata bez moguénosti zakljuCavanja, opremljena opruznim sponicama koje ih drze u zatvorenom polozaju.
Vrata sa zazorom 3 cm s obje strane zbog sprjecavanja prignjecenja prstiju.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
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- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavljac je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS812

Opis Sanitarna pregrada, tu$ kabina - sanitarije osoblja kuhinje
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije osoblja kuhinje
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prasno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Sigurnosna brtva: silikonska crna;

Bravica, ruckica, spojnice, noge, vjesalica: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otklju¢ano/zaklju¢ano i moguc¢nos$cu otkljucavanja izvana u slucaju opasnosti.
Zidna vjesalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS813

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije osoblja kuhinje
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije osoblja kuhinje
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prasno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Sigurnosna brtva: silikonska crna;

Bravica, ruckica, spojnice, noge, vjesalica: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otklju¢ano/zaklju¢ano i moguc¢nos$cu otkljucavanja izvana u slucaju opasnosti.
Zidna vjesalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS814

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehnickog osoblja M
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije tehnickg osoblja M
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prasno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Sigurnosna brtva: silikonska crna;

Bravica, ruckica, spojnice, noge, vjesalica: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 4 kom
Zaokretna vrata: 2 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otklju¢ano/zaklju¢ano i moguc¢nos$cu otkljucavanja izvana u slucaju opasnosti.
Zidna vjesalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS815

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehni¢kog osoblja Z
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije tehni¢kog osoblja Z
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prasno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Sigurnosna brtva: silikonska crna;

Bravica, ruckica, spojnice, noge, vjesalica: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 4 kom
Zaokretna vrata: 2 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otklju¢ano/zaklju¢ano i moguc¢nos$cu otkljucavanja izvana u slucaju opasnosti.
Zidna vjesalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS816

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije Z
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije administracije Z
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prasno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Sigurnosna brtva: silikonska crna;

Bravica, ruckica, spojnice, noge, vjesalica: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otklju¢ano/zaklju¢ano i moguc¢nos$cu otkljucavanja izvana u slucaju opasnosti.
Zidna vjesalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS817

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije M
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza sanitarne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije administracije M
MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploce s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prasno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil Sirine 13mm;

Sigurnosna brtva: silikonska crna;

Bravica, ruckica, spojnice, noge, vjesalica: bruseni nehrdajuci celik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm.
Bravica je s indikatorom otklju¢ano/zaklju¢ano i moguc¢nos$cu otkljucavanja izvana u slucaju opasnosti.
Zidna vjesalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.

Ruckica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.

Ukljucivo kvalitetan okov od brusenog nehrdajuceg celika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

Bk ] projekt:  100:DV OMIS Revizija: RO $S817
s Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Marin Penava 2/4




SS817

e

|

|

|

|

| -

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 0

| 0|

! J

|

|

|

|

|

|

| , 65| 10, ,

I 1 K

|

| NS

|

[ES

LA L L L L L)L L 7 7 7
i)

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO SS817
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Marin Penava 3/4




ir[m]  projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO SS817
s Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Marin Penava 4/4




L X
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

SS818

Opis Klizna pregrada prema nisi za necisto rublje
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza klizne pregrade prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: niSa za necisto rublje
MATERIJALI:

Vratna krila: oplemenjena cjevasta iverica debljine 38 mm, bijeli dekor, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm u odgovarajucoj
boji

IZVEDBA | UGRADNJA:

Klizna dvokrilna vrata izvode se s gornjom vodilicom i skrivenim donjim vodilicama u utoru panela; dvosmijerni usporivaci (soft-close) na oba
krila. Donje vodenje: skriveni trn u podu koji klizi u utor na donjoj bridnoj strani svakog krila (bez vidljive tracnice). Rucke: urezne skoljke
metalne bijele, dimenzija cca 3x10 cm.

U stavku je uracunat kvalitetan skriveni okov od nehrdajuceg celika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizaci, trnovi i sl.).

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO SS818
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- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uklju€uje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS819

Opis Ormar u vjetrobranu

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i montaza ormara prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: vjetrobran

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, svijetlo sivi dekor, priblizno RAL 9002 ili jednakovrijedno

; obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajucoj boji;
Unutarnji pod i unutarnji sokl: kompakt HPL 12 mm, svijetlo siva boja sa svijetlo sivom jezgrom, priblizno RAL 9002 ili jednakovrijedno

Fronte: kompakt HPL 12 mm, svijetlo siva boja sa svijetlo sivom jezgrom, priblizno RAL 9002 ili jednakovrijedno
Rucke: MDF plo¢a 19 mm, lakirana u RAL 9002 mat ili jednakovrijedno

PODJELA:

(1,4,7,8,11,14) fiksni segment
(2,3,5,6) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(9,10,12,13) segment za vjeSanje odjece i odlaganje kiSobrana, zaokretna vrata, otvaranje ruckicom

IZVEDBA | UGRADNJA:

Prednja fronta po duljini je zavr$no podijeljena na 7 segmenata jednakih Sirina, a fronta se proteze sve do profila unutarnje i vanjske stijene
vjetrobrana, pri ¢emu prelazi preko zida kao fiksni segment.

Ormar bez polica. Segment za vjeSanje odjeée opremljen 2x Sipkom od nehrdajucéeg celika, na visini 180 cm od poda vjetrobrana.

Unutarnji pod ormara oblozen kompakt HPL plo¢om sa soklom visine 5 cm, spojevi silikonirani silikonom u istoj boji, a element kao takav ¢ini
kadicu koja skuplja ocijedenu vodu sa odjece i kiSobrana.

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

U stavku je uracunat kvalitetan skriveni okov od nehrdajuceg Celika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizaci, trnovi i sl.).
Otvaranje vrata zaokretnim mehanizmom. Sva vrata opremljena usporivacem.

Rucke od MDF ploc¢e 1,9 x 4 x 100 cm, 4 komada, montirane okomito na ravninu fronte, rubovi fino pobruseni.

Ormar opremljen s dvije posude za odlaganje kiSobrana izradene od pocin¢anog nehrdajucéeg celika, debljine min. 1 mm, plastificirane u RAL
RAL 9002 ili jednakovrijedno . Rubovi posude pobruseni, bez ostrih rubova. Posuda fiksirana u polozaj na nacin da je
jednostavno uklonjiva.

Unutar niSe za ormar nalazi se celicni stup i vertikala oborinske odvodnje koji su tim ormarom zatvoreni, bez mogucnosti pristupa istima.

OPCE NAPOMENE:

Ormar mora biti fiksiran u konac¢an polozaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema
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- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uklju€uje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS820

Opis Pult u prostoru videonadzora
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza pulta prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: prostor videonadzora
MATERIJALI:

Svi elementi: MDF ploce min. debljine 18 mm kasirane HPL laminatom u boji po cijelom presjeku kao RAL 7030 ili jednakovrijedno

IZVEDBA | UGRADNJA:

Sve vidljive fronte pulta (prednja, slobodna bocna i gornja) izvesti bez prekida te s bridovima, horizontalnim i vertikalnim, spojenima na
gerung.

Radna povrsina je na visini 80 cm, poviSeni dio pulta na visini 120 cm od poda - obje ploce po potrebi ojacati radi nosivosti.

Ukljucivo u stavku rozeta za provlacenje kabela, crna eloksirana aluminijska, promjer izreza 6 cm.

Ispod bocnih zadebljanih nogu pulta rade se gumeni podloSci visine 2 cm, te se isti stavljaju na bok pulta prema zidu kako bi ga distancirali
od istog - zavr$no pult vizualno odvojen od poda i zida 2 cm. Uvu¢i podloske koliko je potrebno da se ne vide.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.
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Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuc¢uje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS821

Opis Ormar - videonadzor

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i montaza ormara prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: prostor videonadzora

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor priblizno RAL 9010 ili jednakovrijedno

obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajucoj boji;
Vidljive fronte: MDF plo¢e min. debljine 18 mm kasirane HPL laminatom u boji po cijelom presjeku kao RAL 7030 ili jednakovrijedno

Vrata prema spremistu: cjevasta iverica debljine 38 mm kasirana HPL laminatom u boji po cijelom presjeku kao RAL 7030 ili jednakovrijedno

PODJELA:

(1) vrata prema spremistu

(2,8) fiksni segment

(3) segment s 3 police po visini, donja bez leda (hidrant i vatrogasni aparati), zaokretna vrata

(4,5) segment s 4 police po visini, donja polica bez leda i bez poda (razdjelnik podnog grijanja), zaokretna vrata
(6,7,8) segment sa 6 police po visini, zaokretna vrata

IZVEDBA | UGRADNJA:

Ormar sadrzi hidrant, vatrogasne aparate i razdjelnik podnog grijanja, prema kojima je potrebno prilagoditi stavku da se na mjestu hidranta i
razdjelnika ormar izvodi bez leda, a na mjestu razdjelnika i bez poda.

Ovisno o stvarno izvedenoj poziciji hidranta i razdjelnika, ormar prilagoditi na nacin da bo¢ni fiksni segmenti ostanu ali podjela izmedu njih da
ostane na 5 segmenata istih $irina, i to samo ako na taj nacin fronte ne smetaju nesmetanom otvaranju hidrantskog ormara i razdjelnika.
Vrata prema spremistu rade se visine iste kao fronte ormara, krilo se radi od cjevaste iverice zbog smanjenja mase na dimenziju vrata. Vrata
zavrsno vizualno bez okvira, krilo udaljeno 2 cm od poda i stropa, a 1 cm na bo¢nim stranama.

U stavku ukljucivo naljepnice za hidrant i vatrogasne aparate, prema vazec¢oj normi, to¢na pozicija prema grafickom prilogu.

Sve police s moguénosc¢u promjene visine.

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

U stavku je uracunat kvalitetan skriveni okov od nehrdajuceg Celika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizaci, trnovi i sl.).

Sva vrata (ormar i vrata prema spremistu) opremljena usporivacem, otvaranje mehanizmom na potisak.

OPCE NAPOMENE:

Ormar mora biti fiksiran u konac¢an polozaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema
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- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uklju€uje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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Izrada, dobava i montaZza sanitarnog pulta prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jaslickih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor priblizno RAL 9010 ili jednakovrijedno

obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajucoj boji;
Vidljive fronte, radna povrsina, sokl i stepenice: HPL plo¢a 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno

Podpultna kadica: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna tre¢ina), debljine 12 mm, bijele boje;
Tapecirani jastuk: debljine 2 cm, VH3550 pjena, tapecirung sastava 100% poliester, otpornost na habanje minimalno 100 000 Martindale

ciklusa ili jednakovrijedno . Tkanina mora zadovoljavati certifikate HRN EN 1021-1 ili jednakovrijedno i HRN EN
1021-2 ili jednakovrijedno , boja kao RAL1001 ili jednakovrijedno
PODJELA:

(1) stepenice

(2) segment s ladicom, otvaranje putem stolarski izvedenog upustenog kanala

(3) segment s ladicom, otvaranje na potisak

(4) segment s 2 police po visini, zaokretna vrata, otvaranje putem stolarski izvedenog upustenog kanala

(5,6) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje putem stolarski izvedenog upustenog kanala

IZVEDBA | UGRADNJA:

Ladice i vrata podijeljene na jednake Sirine, ladice podijeljene na jednake visine.

Sve police s moguénosc¢u promjene visine.

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

U stavku je uracunat kvalitetan skriveni okov od nehrdajuceg Celika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizaci, trnovi i sl.).
Sva vrata i ladice opremljeni usporivacem.

Radna povrsina opremljena tapeciranim jastukom 70x70 cm, radijus uglova 5 cm, presvlaka uklonjiva, bez Savova po gornjoj plohi, na donjoj
strani naSiven 'Cicak’, drugi dio na radnoj povrsini.

Radna povrsina nasjeda na parapet prozora i dubinom ide do profila prozora.

Izrez za podpultnu kadicu, kao i kadica, sa zaobljenim je uglovima radijusa 5 cm.

Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne povrsine.

Ukljucivo kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.

POVEZANE STAVKE:
Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju mijesalice (KP304) te elemenata odvodnje.
OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
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Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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Izrada, dobava i montaza sanitarnog pulta i ormara prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije jaslickih i vrtickih jedinica
MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor priblizno RAL 9010 ili jednakovrijedno
obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajucoj boji;

Vidljive fronte, radna povrsina i sokl: HPL plo¢a 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trec¢ina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:
Svi segmenti s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju.
IZVEDBA | UGRADNJA:

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

U stavku je uracunat kvalitetan skriveni okov od nehrdajuceg Celika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizaci, trnovi i sl.).

Sva vrata opremljena usporivacem.

Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne povrsine.

Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.

Ukljucivo izrada nosaca (1 kom) za rolu papirnatih ru¢nika prema detalju, od nehrdajuceg Celika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca
64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pri¢vrs¢eno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.

Ukljucivo jedna kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.

Ukljucivo dva ugradbena dozatora sapuna u radnu plohu, bruseni nehrdajuci celik, posuda za sapun od 1 L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 3x mijesalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
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- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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Izrada, dobava i montaza sanitarnog pulta i ormara prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jaslickih i vrtickih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor priblizno RAL 9010 ili jednakovrijedno
obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajucoj boji;

Vidljive fronte, radna povrsina i sokl: HPL plo¢a 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trec¢ina), debljine 12 mm, bijele boje;

Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju
PODJELA:

(1,2) segment s 5 polica po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(3,4,5,6,7,8) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju

IZVEDBA | UGRADNJA:

Sve police s moguénosc¢u promjene visine.

Bocna fronta ormara prelazi preko zida do spoja s profilom prozora prema hodniku.

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

U stavku je uracunat kvalitetan skriveni okov od nehrdajuceg Celika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizaci, trnovi i sl.).

Sva vrata opremljena usporivacem.

Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.

Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne povrsine.

Ukljucivo izrada nosaca (1 kom) za rolu papirnatih ru¢nika prema detalju, od nehrdajuceg Celika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca
64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pri¢vrs¢eno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.

Ukljucivo kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 3x mijesalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema
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- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uklju€uje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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Opis Pult i ormar - sanitarije djece - jaslice
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i montaza sanitarnog pulta i ormara prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jaslickih i vrtickih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor priblizno RAL 9010 ili jednakovrijedno
obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajucoj boji;

Vidljive fronte, radna povrsina i sokl: HPL plo¢a 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trec¢ina), debljine 12 mm, bijele boje;

Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju
PODJELA:

(1,2) segment s 5 polica po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(3,4,5,6,7,8) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju

IZVEDBA | UGRADNJA:

Sve police s moguénosc¢u promjene visine.

Bocna fronta ormara prelazi preko zida do spoja s profilom prozora prema hodniku.

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

U stavku je uracunat kvalitetan skriveni okov od nehrdajuceg Celika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizaci, trnovi i sl.).

Sva vrata opremljena usporivacem.

Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.

Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne povrsine.

Ukljucivo izrada nosaca (1 kom) za rolu papirnatih ru¢nika prema detalju, od nehrdajuceg Celika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca
64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pri¢vrs¢eno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.

Ukljucivo kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 3x mijesalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema
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- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uklju€uje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS829

Opis NiSa s ormarom i tribinama - prostor svjetlo-sjena
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZa niSe s ormarom i tribinama prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: svjetlo-sjena / atelje
MATERIJALI:

Korpus ormara i unutarnje police: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor priblizno RAL 9010 ili jednakovrijedno

obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajucoj boji;

Vidljive fronte ormara, otvorene police, vanjska obloga nise: MDF plo¢e min. debljine 18 mm kasirane HPL laminatom u boji po cijelom
presjeku kao RAL 7030 ili jednakovrijedno ;

Potkonstrukcija niSe i tribina: OSB ploc¢e 20 mm;

Potkonstrukcija spustenog stropa stavke: UA pofili 7.5 x 4 cm

Obloga unutarnjih zidova i tribina niSe: tepih, veza na stavku TE102

PODJELA ORMARA:

(1,2,6) fiksni segment

(3) segment s jednom policom po visini, bez leda (hidrant i vatrogasni aparati), zaokretna vrata

(4,5) segment s 2 police po visini, donja polica bez leda i bez poda (razdjelnik podnog grijanja), zaokretna vrata
(7) segment sa 3 police po visini, zaokretna vrata

(8) segment s 4 otvorene police po visini

IZVEDBA | UGRADNJA:
Element se sastoji od ormara, niSe s tribinama koja je iznutra tapecirana, te stropa elementa u dvije razine.

Ormar sadrzi hidrant, vatrogasne aparate i razdjelnik podnog grijanja, prema kojima je potrebno prilagoditi stavku da se na mjestu hidranta i
razdjelnika ormar izvodi bez leda, a na mjestu razdjelnika i bez poda.

U stavku ukljucivo naljepnice za hidrant i vatrogasne aparate, prema vazec¢oj normi, to¢na pozicija prema grafickom prilogu.

Police unutar ormara s moguéno$c¢u promjene visine, otvorene police bez moguénosti promjene visine.

U stavku je uracunat kvalitetan skriveni okov od nehrdajuceg celika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizaci, trnovi i sl.).

Sva vrata opremljena usporivacem, otvaranje mehanizmom na potisak.

Sve vidljive fronte ormara, uklju¢uju¢i sokle i dijelove na kojima su vrata ormara distancirana od tribine - sve u materijalu koji je zadan za
fronte.
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Niga s tribinama izvodi se s potkonstrukcijom od OSB ploca (tribina i dio prema zidu), na koju se s unutarnje strane nie pric¢vr§¢uje tepih
(preuzimanije, priprema podloge, sva izrezivanja, pripasavanja i ugradnja do pune funckionalnosti uklju¢eno u cijenu stavke) kojeg je dobava
predvidena u troskovniku (MAPA 11 - TROSKOVNIK GRAPENJA, GOR, PODOPOLAGACKI RADOVI, TEPIH TE102), te prikazan u specifikaciji
TE102, a s vanjske strane prema hodniku i ulaznom dijelu stavke na pri¢vrs¢uje se MDF kasirana HPL laminatom, sa spojevima kako je
prikazano na grafickom prilogu. Vertikalni brid MDF obloge prema hodniku izveden je na gerung.

0SB potkonstrukcija se na vanjskim rubovima stepenica tribine izvodi zaobljeno u radijusu 2 cm, te se preko ruba isto tako zaobljeno
priévrscuje tepih.

U stropu niSe izvodi se upustenje i ugraduje skrivena LED traka, u taj prostor ude i tepison do vrha upustenja. LED traka se montira na nacin
da svijetli prema gore kako bi se izbjegle o$tre sjene. LED traka je predmet zasebne troskovnicke stavke (MAPA 11, TROSKOVNIK
GRADENJA, ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE). LED driver sakriti u segment (7) ormara.

Na podgled spustenog stropa stavke predvidijeti ugradnju rasvjete i panik lampe prema projektu mikropozicija (MAPA 1 - ARHITEKTONSKI
PROJEKT, PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA | OPREMANJA, KNJIGA 2).

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta
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- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS834

Opis Pult za pranje ruku djece - sanitarije blagovaonice
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i montaZza sanitarnog pulta prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije blagovaonice
MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor priblizno RAL 9010 ili jednakovrijedno
obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajucoj boji;

Vidljive fronte, radna povrsina i sokl: HPL plo¢a 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trec¢ina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju od oplemenjenne iverice min. debljine 18 mm

PODJELA:
Svi segmenti s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju.
IZVEDBA | UGRADNJA:

Dubinu pulta izravnati s otvorom sanitarija prema glavnom hodniku.

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

U stavku je uracunat kvalitetan skriveni okov od nehrdajuceg Celika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizaci, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivacem.

Izrezi za podpultne umivaonike i otvore za otpad, kao i umivaonici, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.

Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne povrsine.

Spoj HPL ploc¢a radne povrSine raditi na sredini duljine elementa.

Ogledalo se izvodi na potkonstrukciji ukupne debljine 36 mm radi ugradnje LED trake - ogledalo se lijepi na jednostruku iveral plocu, a
dodatna potkonstrukcija izraduje se na nacin primjeren odabranim materijalima.

Ukljucivo izrada nosaca (2 kom) za rolu papirnatih ru¢nika prema detalju, od nehrdajuceg Celika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca
64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pri¢vrs¢eno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.

Ukljucivo dvije kante za otpad minimalne zapremnine 25L.

Ukljucivo dva ugradbena dozatora sapuna u radnu plohu, bruseni nehrdajuci celik, posuda za sapun od 1 L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 4x mijesalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.
Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od poZzara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS838

Opis Klupa - prostor rada s roditeljima
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza klupe prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: prostor rada s roditeljima
MATERIJALI:

Korpus klupe: OSB ploca debljine 20 mm;
Povrsinska obloga klupe: drveni masiv debljine 20 mm, hrast, zavr§na obrada fino brusena, prozirni mat lak

IZVEDBA | UGRADNJA:

Klupa se sastoji od krute potkonstrukcije OSB plo¢a konzolno u¢vrs¢ene u armiranobetonski zid i obloge od plo¢astog masiva koji se lijepi na
potkonstrukciju. Svi uglovi masiva izvedeni su na gerung s minimalnim skoSenjem. Usmjerenje drvenih vlakana raditi uzduzno po duljini
klupe.

Dio klupe ulazi u dubinu dva prozora do profila prozora i kao takav ujedno ¢ini prozorsku klup¢icu. Sve spojeve s prozorom i zidom raditi s
minimalnim zazorima te fino obraditi.

Potrebno je osigurati potrebnu nosivost za sjedenje maksimalnog broja osoba.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO SS838
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Marin Penava 1/3
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Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuc¢uje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO SS838
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
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SS839

Opis Prozorska klupcica - prozori 2. kata
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza prozorskih klup¢ica prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: prozori drugog kata

MATERIJALI:

HPL plo¢a 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno
IZVEDBA | UGRADNJA:

Ova specifikacija odnosi se na klup¢ice za ukupno 16 pozicija prozora.

Ugradnju klupcica potrebno je koordinirati sa zidarskim radovima ako je za ugradnju klupcice potrebno pripremiti zaravnatu podlogu bez
neravnina.

Klupc&icu odgovaraju¢im nevidljivim spojnim sredstvima fiksirati direktno na podlogu ili na podloske, s tim da ukupna visina klupcice ne smije
biti viSa od 47 cm od gotovog poda. Klupcu raditi s prepustom od 2 cm u odnosu na gotovi liCeni zid te s minimalnim zazorima prema
prozoru i zidu, a spojeve silikonirati odgovaraju¢om silikonskom masom, minimalne debljine i u boji klupcice.

Klupcice raditi iz komada, osim klupcice duljine 600 cm gdje se spoj radi na sredini duljine.

Duljine klup¢ica:
120 cm - 10 kom
240 cm - 5 kom
600 cm - 1 kom

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
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Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS840

Opis Cajna kuhinja

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KH201

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza ¢ajne kuhinje prema grafi¢kom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: drugi kat
MATERIJALL:

Dvostruka stijenka kuhinje prema pretprostoru kuhnje (vertikalne i horizontalne ploce): vlagootporni oplemenjeni MDF debljine 19 mm, bijeli
dekor, obrada ABS trakom debljine 2 mm u odgovarajuéoj boji;

Ostali korpus koji nije prema pretprostoru kuhinje i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor priblizno
RAL 9010 ili jednakovrijedno obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajuc¢oj boji;
Radna povrsina i straznja zidna obloga: HPL plo¢a 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno
Vidljive fronte: MDF debljine 19 mm, dekor u boji kao RAL 9010 ili jednakovrijedno ;
Metalna potkonstrukcija: ¢eli¢ni SHS 100x100x3 mm, vruée oblikovan, pocin¢an

PODJELA:

(1,2,3,4,5) viseci element, segment s 4 police po visini i zonom za razvod struje i utinica, zaokretna vrata, otvaranje na prepust fronte
(6,7) segment s dvije police po visini i zonom s razvodom struje i uticnicama, zaokretna vrata, otvaranje mehanizmom na potisak

(8) segment s dvije police po visini, zona kuhinjskih uredaja, zaokretna vrata, otvaranje na ruckicu

(9) segment s ugradbenim hladnjakom, zaokretna vrata, otvaranje na ruckicu

(10) straznja zidna obloga

(11) segment sa sudoperom i kantom za otpad

(12,13,14,15,16) fiksni segment — odlaganje kuhinjskih kolica iza ¢ajne kuhinje

IZVEDBA | UGRADNJA:

Cajna kuhinja se izvodi kao samostojeéi element izmedu dva bo&na zida i kao takva &ini pregradu izmedu prostora za rad s roditeljima i
pretprostora sredisnje kuhinje. Osnovna nosiva konstrukcija sastoji se od ¢eli¢nog okvira zatvorenog vlagootpornim MDF ploéama s obje
strane. Ostatak pregradne stijenke prema straznjem prostoru takoder se radi od dvostruke MDF ploc¢e kako bi se smanjio utjecaj prijenosa
buke. Kuhinja je oblikovana na nacin da se sa strane pretprostora sredisnje kuhinje u zonu ispod radne povrsine ¢ajne kuhinje odlazu
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kuhinjska kolica.

U donjoj zoni fronta je zavréno podijeljena na 6 segmenata jednakih $irina (od Cega je 5 fiksnih). Ukljucivo u stavku kanta za otpad
zapremnine 30L.

U zoni za odlaganje kolica uklju€ivo u stavku izrada i montaza podnog odbojnika od nehrdajuceg celika, duljine 320 cm. Horizontalna precka
odbojnika od okrugle cijevi fi50, krajevi zatvoreni, ravni. Noge odbojnika od okruglih cijevi fi40, na osnom razmaku 90 cm. Fiksiranje u pod
pomocu inox plocice prekivene ukrasnom rozetom od nehrdajuceg ¢elika. Visinu podnog odbojnika provijeriti s dobavljacem kuhinjskih kolica
kako bi ispravno funkcionirao. Isto tako provjeriti i ukupnu visinu kolica kako bi stala u predvideni prostor.

Radna povrsina i straznja zidna obloga radne povrsine rade se od kompakt HPL ploce, a bo¢ne stranice radne povrsine su od frontnog MDF-
a. Radna povrsina bez prepusta naprijed — poravnata s frontom. Otvor za sudoper raditi s radijusima koji odgovaraju radijusu na sudoperu,
svi rubovi fino obradeni, spojevi s minimalnim zazorima i silikonirani silikonskom masom u boji radne povrsine.

Koordinirati stavku s razvodom struje i ugradnjom uti¢nica (nije predmet stavke), uti¢nice na pozicijama prema grafickom prilogu orijentirane
prema dolje, modularne Suko uti¢nice bez IP zastite, ukupan broj komada 7 (2+4+1). Prostor za razvod struje i montiranje uti¢nica prilagoditi
dubini ugradbenih kutija i zastititi elementima korpusa.

Prednju frontu kuhinje poravnati sa zavrénom ravninom okolnog zida.

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

U stavku je uracunat kvalitetan skriveni okov od nehrdajuceg Celika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizaci, trnovi i sl.).
Otvaranje vrata zaokretnim mehanizmom. Sva vrata opremljena usporivacem.

Ruckice od nehrdajuceg celika, vertikalna Sipka okruglog presjeka, visine priblizno 300 mm. Sredina ruckice na visini 122,5 cm od poda.

Za sve elemente kuhinje potrebno je napraviti staticki proracun i po potrebi ojacati zadane konstruktivne elemente.

Ukljucivo u stavku hladnjak idu¢ih znacajki:

Vrsta ugradnje: ugradbeni

Sirina: min. 598 mm

Visina: 800 — 900 mm

Zapremnina: min. 134 L

Minimalni energetski razred: E

Maksimalna potrosnja elektricne energije: 100 kwh
Buka: max. 36 dB

No frost sustav: da

Zamrzivac: ne

Ukljucivo u stavku sudoper idu¢ih znacajki:
Vrsta ugradnje: ispod radne ploce
Dimenzije korita: 40 x 40 cm (+5%)

Dubina korita: 15-18 cm

Izljev: 3,5 inCa, reverzibilan

Materijal: nehrdajuci celik

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju mijesalice (KH201) te elemenata odvodnje.
Potrebno je napraviti pripremu i koordinirati razvod struje i ugradnju uti¢nica

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.
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Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS841

Opis Klupa - garderoba tehnickog osoblja
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaZza klupe prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: garderoba tehnickog osoblja

MATERIJALI:

Klupa: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor priblizno RAL 9010 ili jednakovrijedno frontna kvaliteta,
obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajucoj boji;

IZVEDBA | UGRADNJA:

Klupa se sastoji od sjedece plo¢e montirane na zid pomoc¢u dva kutna €eli¢na profila, plastificirana u bijelu boju. Montiranje se radi u
gipskartonski zid s umetnutim ojacanjima. Sve spojeve s zidom raditi s minimalnim zazorima te silikonirati silikonskom masom u boji
elementa.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obrac¢un po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
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- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS844

Opis Pult i ormar - sanitarije djece - vrti¢
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i montaza sanitarnog pulta i ormara prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije jaslickih i vrtickih jedinica
MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor priblizno RAL 9010 ili jednakovrijedno
obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajucoj boji;

Vidljive fronte, radna povrsina i sokl: HPL plo¢a 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trec¢ina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:

(1,2) segment s 5 polica po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(3,4,5,6,7,8) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju

IZVEDBA | UGRADNJA:

Sve police s moguénosc¢u promjene visine.

Bocna fronta ormara prelazi preko zida do spoja s profilom prozora prema hodniku.

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

U stavku je uracunat kvalitetan skriveni okov od nehrdajuceg Celika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizaci, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivacem.

Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.

Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne povrsine.

Ukljucivo izrada nosaca (1 kom) za rolu papirnatih ru¢nika prema detalju, od nehrdajuceg Celika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca
64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pri¢vrs¢eno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Ukljucivo jedna kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.

Ukljucivo jedan ugradbeni dozator sapuna u radnu plohu, bruseni nehrdajuci celik, posuda za sapun od 1 L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 2x mijesalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.
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Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuc¢uje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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SS845

Opis Pult i ormar - sanitarije djece - vrti¢
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Projekt: 100: DV OMIS Revizija:
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum:
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Izrada, dobava i montaza sanitarnog pulta i ormara prema grafickom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.
Pozicija: sanitarije jaslickih i vrtickih jedinica
MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor priblizno RAL 9010 ili jednakovrijedno
obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajucoj boji;

Vidljive fronte, radna povrsina i sokl: HPL plo¢a 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trec¢ina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:

(1,2) segment s 5 polica po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(3,4,5,6,7,8) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju

IZVEDBA | UGRADNJA:

Sve police s moguénosc¢u promjene visine.

Bocna fronta ormara prelazi preko zida do spoja s profilom prozora prema hodniku.

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

U stavku je uracunat kvalitetan skriveni okov od nehrdajuceg Celika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizaci, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivacem.

Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.

Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne povrsine.

Ukljucivo izrada nosaca (1 kom) za rolu papirnatih ru¢nika prema detalju, od nehrdajuceg Celika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca
64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pri¢vrs¢eno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Ukljucivo jedna kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.

Ukljucivo jedan ugradbeni dozator sapuna u radnu plohu, bruseni nehrdajuci celik, posuda za sapun od 1 L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 2x mijesalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPCE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konac¢an poloZzaj radi zastite od prevrtanja. Izvodac je duzan u radionici provesti staticki proracun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno koristenje i opterecenje.

Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Izvodac je duzan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.

Obracun po komadu konacno izvedene stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.
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Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuc¢uje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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TE101

Opis Otirac

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Otirac s pripadajuc¢im okvirom od nehrdajuceg celika koji se sastoji od kutnika dimenzije 20x20x3 mm ugradenih u podnu betonsku podlogu.
Otirac je izraden od aluminijskih lamela ispunjenih bukle tepihom naizmjence s gumenim umetcima. Visina lamela za ugradnju u okvir je do
20 mm. Boja tekstilnih i gumenih umetaka siva kao RAL7030.

Pozicije postavljanja oznacene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opce napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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TE102

Opis Tepih

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Tepih u plo¢éama 50x50 cm, bezZ boje kao RAL1001.

Pozicije postavljanja oznac¢ene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opce napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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TE103

Opis Otirac

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Otirac s pripadajuc¢im okvirom od nehrdajuceg celika koji se sastoji od kutnika dimenzije 20x20x3 mm ugradenih u podnu betonsku podlogu.
Otirac je izraden od aluminijskih lamela ispunjenih bukle tepihom naizmjence s gumenim umetcima. Visina lamela za ugradnju u okvir je do
20 mm. Boja tekstilnih i gumenih umetaka smeda.

Pozicije postavljanja oznacene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljac¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opcée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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TE401

Opis Rolo zavjesa za zamracenje
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava, prijenos i ugradnja platna rolo zastora za potpuno zamracenje (blackout), pozicije ugradnje prema projektantskom nacrtu
mikropozicija. Rolo platno postavlja se unutar spustenog stropa u vrti¢kim jedinicama u prizemlju i na 1. katu. Platno treba biti UV otporno,
antibakterijsko i antifugicidno, sive boje priblizno RAL 7030 (prema grafickom prilogu, boja uskladena s bojom stavke za koju je vezana
specifikacija), 100% poliester, 280g/m? (+ 10%), debljina materijala 0,44 mm (+ 10%), bez PVC, primjerena za vlazne prostorije.

Platna su motorizirana, bez lanci¢a za spustanje, s bo¢nim vodilicama i donjim utegom sive boje. Zasebnom stavkom predviden je
elektroprikljucak i upravljanje tipkalom. Detalj prijedloga ugradnje dostaviti projektantu na odobrenje.

Stavka ukljucuje rolo mehanizam i aluminijsku namotajnu cijev, mehanic¢ki mehanizam za podizanje i spustanje. Stavka uklju¢uje pricvrsni,
brtveni i spojni materijal potreban za montazu.

Obracun po komadu kompletno montiranog namjestaja prema navedenim dimenzijama u troskovniku.

Pozicije i na¢in ugradnje prema nacrtima u sklopu izvedbenog projekta, MAPA 1 AHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.
Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- Prije proizvodnje i dobave proizvodac je duzan dostaviti dijagrame za $avove i Sivanje (kada je to potrebno) te pisanu uputu za ugradnju
izvodacu. (209)
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Opée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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TE402

Opis Rolo zavjesa za zamracenje
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava, prijenos i ugradnja platna rolo zastora za potpuno zamracenje (blackout), pozicije ugradnje prema projektantskom nacrtu
mikropozicija. Rolo platno postavlja se unutar spustenog stropa u vrti¢kim jedinicama u prizemlju i na 1. katu. Platno treba biti UV otporno,
antibakterijsko i antifugicidno, bez boje priblizno RAL 1001 (prema grafickom prilogu, boja uskladena s bojom stavke za koju je vezana
specifikacija), 100% poliester, 320 g/m? (+ 10%), debljina materijala 0,43 mm (+ 10%), bez PVC, primjerena za vlazne prostorije.

Platna su motorizirana, bez lancic¢a za spustanje, s bo¢nim vodilicama i donjim utegom sive boje.

Zasebnom stavkom predviden je elektroprikljucak i upravljanje tipkalom. Detalj prijedloga ugradnje dostaviti projektantu na odobrenje.
Stavka ukljucuje rolo mehanizam i aluminijsku namotajnu cijev, mehanicki mehanizam za podizanje i spustanje. Stavka ukljucuje pricvrsni,
brtveni i spojni materijal potreban za montazu.

Obracun po komadu kompletno montiranog namjestaja prema navedenim dimenzijama u troSkovniku.

Pozicije i nacin ugradnje prema nacrtima u sklopu izvedbenog projekta, MAPA 1 AHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.
Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- Prije proizvodnje i dobave proizvodac je duzan dostaviti dijagrame za $avove i Sivanje (kada je to potrebno) te pisanu uputu za ugradnju
izvodacu. (209)
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Opée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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TE403

Opis Rolo zavjesa

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava materijala, izrada, Sivanje i ugradnja interijerske zavjese s aluminijskom vodilicom, drzacem i utegom bijele boje ($to sli¢nije nijansi
stavke na koju se ugraduje). Tkanina prozirna, 100% poliester, bez PVC, 211 g/m? (+ 10%), debljina materijala 0,53 mm (+ 10%), visina zavjese
do 230 cm. Tkanina opsSivena oko utega.

Platno bijele boje priblizno RAL 9010 (prema grafickom prilogu, boja uskladena s bojom stavke za koju je vezana specifikacija). Stavka
ukljucuje sav pricvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montazu. Stavka ukljucuje izradu radionickih nacrta i detalja koje je potrebno
dostaviti projektantu na ovjeru.

Izvoditelj je duzan dostaviti ogledni uzorak tkanine i vodilice te po ovjeri uzorka od strane projektanta moze pristupiti izvedbi radova. Sve
mjere kontrolirati u naravi.

Pozicije i nacin ugradnje prema nacrtima u sklopu izvedbenog projekta, MAPA 1 AHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.
Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- Prije proizvodnje i dobave proizvodac je duzan dostaviti dijagrame za $avove i Sivanje (kada je to potrebno) te pisanu uputu za ugradnju
izvodacu. (209)
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Opée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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TE404

Opis Rolo zavjesa

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava materijala, izrada, Sivanje i ugradnja interijerske zavjese s aluminijskom vodilicom, drzacem i utegom sive boje (Sto sli¢nije nijansi
stavke na koju se ugraduje). Tkanina prozirna, 100% poliester, bez PVC, 211 g/m? (+ 10%), debljina materijala 0,53 mm (+ 10%), visina zavjese
do 230 cm. Tkanina opSivena oko utega.

Platno bijele boje priblizno RAL 7030 (prema grafickom prilogu, boja uskladena s bojom stavke za koju je vezana specifikacija). Stavka
ukljuéuje sav pricvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montazu. Stavka ukljucuje izradu radioni¢kih nacrta i detalja koje je potrebno
dostaviti projektantu na ovjeru.

Izvoditelj je duzan dostaviti ogledni uzorak tkanine i vodilice te po ovjeri uzorka od strane projektanta moze pristupiti izvedbi radova. Sve
mjere kontrolirati u naravi.

Pozicije i na¢in ugradnje prema nacrtima u sklopu izvedbenog projekta, MAPA 1 AHITEKTONSKI PROJEKT.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojec¢a jamstva.
Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Opcée napomene

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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Odobrenja / Uzorci

- Prije proizvodnje i dobave proizvodac je duzan dostaviti dijagrame za $avove i Sivanje (kada je to potrebno) te pisanu uputu za ugradnju
izvodacu. (209)

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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Uo501

Opis Kanta za otpad

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava i montaza vanjskog kosa za otpad. Dimenzije 40 x 29,3 x 87,7 cm (+/- 1cm). Kapacitet kante 50 L. Okvir od savijenog flaha od
nehrdajuceg celika 1 x 6 mm. Oplo$je od perforirane metalne obloge debljine 2 mm. Dimenzije perforacija ROT1cm. Zavr§na obrada bojanje u
crnu boju. U stavku uklju¢iv sav materijal potreban za fiksiranje u betonsku podlogu.

Priprema

- Dobavlja¢ je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za oznacavanje istih specifikacijom za svojstva, sadrzaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Kvaliteta

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.
- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Ugradnja
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- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.
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Uuo601

Opis Stalak za bicikle

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava i montaza vanjskog stalka za bicikle. Dimenzije stalka 6 x 9 cm, visina 90 cm (+/- 1cm), montiraju se na osnom razmaku od 90 cm
jedan od drugog u betonsku podlogu.
Kvaliteta

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsSina te je duzan Kkoristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.
- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

Priprema

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
Opcée napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

%:[m]  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO U0601
T Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 1/2




S0

£ .-""-.. E ||.-"-.|( .-"'-.. .-"'-. T

%:[m]  Projekt: 100: DV OMIS Revizija:
.-E X

Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum:
Odgovoran: KreSimir Reni¢

RO

12.12.2025.

U0601

2/2



	Cover
	Table of Contents
	BE: Beton
	Vidljivi beton
	BE401: Štokani beton
	BE402: Obluci u betonu


	BO: Boje i premazi
	Boje i pigmenti
	BO101: Bacana žbuka - siva
	BO102: Boja za zid u eksterijeru - siva
	BO103: Boja za zid u eksterijeru - siva
	BO110: Vanjska boja čelične konstrukcije
	BO111: Vanjska i unutarnja boja čelične konstrukcije


	DR: Drvo
	Drvene podne obloge
	DR301: Drvena obloga (WPC)

	Drvene zidne i stropne obloge
	DR401: Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom
	DR402: Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom
	DR403: Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom - revizija
	DR404: Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom - protupožarni
	DR405: Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom - protupožarni

	Materijali i i proizvodi za ugradnju drvenih elemenata
	DR801: Aluminijski sokl
	DR802: Drvena obloga (WPC)
	DR803: Zidni sokl - HDF presvučen vinilom
	DR804: Aluminijski sokl
	DR805: Zidna obloga od pluta


	KA: Kamen
	Kompoziti od kamena
	KA601: Terrazzo, d=10 mm
	KA602: Terrazzo, d=10 mm
	KA603: Terrazzo, d=7 mm

	Ukrasni kamen i agregati
	KA701: Ukrasni kameni oblutak
	KA702: Ukrasni kameni oblutak
	KA703: Ukrasni kameni oblutak


	KE: Keramika
	Keramičke ploče, pločice i mozaici
	KE101: Podne keramičke pločice - tehničke
	KE102: Podne keramičke pločice - sanitarni čvorovi jaslica i vrtića
	KE103: Podne keramičke pločice
	KE104: Zidne keramičke pločice - tehničke
	KE105: Keramičke pločice - tehničke, sokl
	KE106: Keramičke pločice - sokl
	KE107: Zidne keramičke pločice
	KE108: Zidne keramičke pločice - sanitarni čvorovi jaslica i vrtića


	KH: Kuhinja i bar
	Sudoperi i armature
	KH201: Sudoper u čajnoj kuhinji
	KH202: Miješalica za sudoper u čajnoj kuhinji


	KP: Kupaonica
	Sanitarna oprema
	KP101: Umivaonik - odrasli
	KP102: Konzolna WC školjka s daskom - djeca
	KP103: Konzolna WC školjka s daskom - odrasli
	KP104: Pisoar - odrasli
	KP105: Umivaonik - djeca

	Tuševi i kade
	KP201: Tuš kada - odrasli
	KP202: Tuš kada - djeca

	Sanitarne armature i kompleti
	KP301: Miješalica za umivaonik - djeca
	KP302: Miješalica za umivaonik - odrasli
	KP303: Miješalica za tuš - djeca
	KP304: Miješalica za kadicu
	KP305: Miješalica za tuš - odrasli

	Oprema za kupaonice za osobe s invaliditetom
	KP401: Umivaonik za osobe smanjene pokretljivosti
	KP402: WC školjka za osobe smanjene pokretiljivosti
	KP403: Sanitarne armature za osobe s invaliditetom


	PL: Plastika
	Sintetički podovi i podne obloge
	PL501: Gumeni pod - interijer
	PL502: Gumeni pod - eksterijer
	PL503: Mikrocementni pod vanjskog stepeništa


	RA: Rasvjeta
	Rasvjetna tijela
	RA101: Ugradna svjetiljka, 2700 K (RA101.1)
	RA102: Ugradna svjetiljka, 2700 K
	RA103: Ugradna svjetiljka, 2700 K
	RA104: Ugradna svjetiljka, 2700 K
	RA105: Nadgradna svjetiljka, 3000 K
	RA106: Ugradna svjetiljka, 3000 K (RA101.2)
	RA107: Nadgradna svjetiljka, 3000 K
	RA108: Nadgradna svjetiljka, 3000 K
	RA109: Ovjesna svjetiljka, 3000 K
	RA110: Zidna nadgradna svjetiljka, 3000 K
	RA111: Ugradna svjetiljka, 4000 K
	RA112: Zidna nadgradna svjetiljka, 2700 K
	RA113: Nadgradna svjetiljka, 2700 K
	RA114: Ugradna svjetiljka, 2700 K (RA101.3)
	RA115: Ugradna svjetiljka, 2700 K

	Rasvjetna tijela u okolišu
	RA301: Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K
	RA302: Vanjska nadgradna svjetiljka, 2700 K
	RA303: Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K
	RA304: Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K
	RA305: Vanjska svjetiljka, 2700 K

	Sigurnosna rasvjeta
	RA401: Stropna ugradna svjetiljka (P1)
	RA402: Zidna nadgradna svjetiljka (P1a)
	RA403: Stropna ugradna svjetiljka (P31)
	RA404: Stropna ugradna svjetiljka (P31a)
	RA405: Zidna nadgradna svjetiljka (P31b)
	RA406: Zidna nadgradna svjetiljka na konzoli (P31c)
	RA407: Stropna ugradna svjetiljka (P6)
	RA408: Zidna nadgradna svjetiljka (P6a)
	RA409: Zidna nadgradna svjetiljka za osvjetljenje protupožarne opreme
	RA410: Stropna ugradna svjetiljka (P12)
	RA411: Stropna ugradna svjetiljka (P14)
	RA412: Stropna ugradna svjetiljka (P14a)


	SS: Stolarija
	Drvena unutarnja vrata
	SS501: Evakuacijska vrata stubišta  prema evakuacijskom hodniku
	SS502: Vrata prema sanitarijama invalida
	SS503: Vrata prema sanitarijama
	SS504: Vrata prema spremištu pribora za čišćenje
	SS505: Klizna vrata
	SS506: Vrata prema spremištu
	SS507: Vrata centrale kuhinje prema spremištu kuhinje
	SS508: Vrata prema centralnoj kuhinji
	SS509: Vrata prema spremištu kuhinje
	SS510: Vrata prema garderobi osoblja kuhinje
	SS511: Vrata praonice prema spremištu čistog rublja
	SS512: Vrata između ureda ravnatelja i tajnika
	SS513: Vrata prema spremištu
	SS514: Vrata prema garderobama zaposlenika
	SS515: Vrata prema sanitarijama tehničkog osoblja
	SS516: Vrata prema sanitarijama sobe za izolaciju djeteta
	SS517: Klizna vrata
	SS518: Vrata između sobe za izolaciju i zdravstvenog voditelja
	SS519: Klizna vrata

	Drvene interijerske ograde i oprema
	SS801: Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije jasličkih jedinica
	SS802: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Ž
	SS803: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M
	SS804: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelji M
	SS805: Sanitarna pregrada, pisoar - sanitarije
	SS806: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelj Ž
	SS807: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djeca
	SS808: Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije vrtićkih jedinica
	SS809: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M
	SS810: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Ž
	SS811: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djece
	SS812: Sanitarna pregrada, tuš kabina - sanitarije osoblja kuhinje
	SS813: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije osoblja kuhinje
	SS814: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehničkog osoblja M
	SS815: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehničkog osoblja Ž
	SS816: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije Ž
	SS817: Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije M
	SS818: Klizna pregrada prema niši za nečisto rublje
	SS819: Ormar u vjetrobranu
	SS820: Pult u prostoru videonadzora
	SS821: Ormar - videonadzor
	SS825: Pult - sanitarije djece - jaslice
	SS826: Pult - sanitarije djece - vrtić
	SS827: Pult i ormar - sanitarije djece - jaslice
	SS828: Pult i ormar - sanitarije djece - jaslice
	SS829: Niša s ormarom i tribinama - prostor svjetlo-sjena
	SS834: Pult za pranje ruku djece - sanitarije blagovaonice
	SS838: Klupa - prostor rada s roditeljima
	SS839: Prozorska klupčica - prozori 2. kata
	SS840: Čajna kuhinja
	SS841: Klupa - garderoba tehničkog osoblja
	SS844: Pult i ormar - sanitarije djece - vrtić
	SS845: Pult i ormar - sanitarije djece - vrtić


	TE: Tekstil
	Tepisi i otirači
	TE101: Otirač
	TE102: Tepih
	TE103: Otirač

	Tkanine za zavjese i zaštitu od sunca
	TE401: Rolo zavjesa za zamračenje
	TE402: Rolo zavjesa za zamračenje
	TE403: Rolo zavjesa
	TE404: Rolo zavjesa


	UO: Urbana oprema
	Kante za smeće i pepeljare
	UO501: Kanta za otpad

	Namještaj i oprema za bicikle
	UO601: Stalak za bicikle



		2025-12-12T17:16:08+0100
	Krešimir Renić




