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BE Beton

BO Boje i premazi

DR Drvo

KA Kamen

KE Keramika

KH Kuhinja i bar

KP Kupaonica

PL Plastika

RA Rasvjeta

SS Stolarija

TE Tekstil

UO Urbana oprema
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BE Beton

Vidljivi beton

BE401 Štokani beton

BE402 Obluci u betonu

BO Boje i premazi

Boje i pigmenti

BO101 Bacana žbuka - siva

BO102 Boja za zid u eksterijeru - siva

BO103 Boja za zid u eksterijeru - siva

BO110 Vanjska boja čelične konstrukcije

BO111 Vanjska i unutarnja boja čelične konstrukcije

DR Drvo

Drvene podne obloge

DR301 Drvena obloga (WPC)

Drvene zidne i stropne obloge

DR401 Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom

DR402 Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom

DR403 Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom - revizija

DR404 Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom - protupožarni

DR405 Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom - protupožarni

Materijali i i proizvodi za ugradnju drvenih elemenata

DR801 Aluminijski sokl

DR802 Drvena obloga (WPC)

DR803 Zidni sokl - HDF presvučen vinilom
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DR804 Aluminijski sokl

DR805 Zidna obloga od pluta

KA Kamen

Kompoziti od kamena

KA601 Terrazzo, d=10 mm

KA602 Terrazzo, d=10 mm

KA603 Terrazzo, d=7 mm

Ukrasni kamen i agregati

KA701 Ukrasni kameni oblutak

KA702 Ukrasni kameni oblutak

KA703 Ukrasni kameni oblutak

KE Keramika

Keramičke ploče, pločice i mozaici

KE101 Podne keramičke pločice - tehničke

KE102 Podne keramičke pločice - sanitarni čvorovi jaslica i vrtića

KE103 Podne keramičke pločice

KE104 Zidne keramičke pločice - tehničke

KE105 Keramičke pločice - tehničke, sokl

KE106 Keramičke pločice - sokl

KE107 Zidne keramičke pločice

KE108 Zidne keramičke pločice - sanitarni čvorovi jaslica i vrtića

KH Kuhinja i bar

Sudoperi i armature

KH201 Sudoper u čajnoj kuhinji
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KH202 Miješalica za sudoper u čajnoj kuhinji

KP Kupaonica

Sanitarna oprema

KP101 Umivaonik - odrasli

KP102 Konzolna WC školjka s daskom - djeca

KP103 Konzolna WC školjka s daskom - odrasli

KP104 Pisoar - odrasli

KP105 Umivaonik - djeca

Tuševi i kade

KP201 Tuš kada - odrasli

KP202 Tuš kada - djeca

Sanitarne armature i kompleti

KP301 Miješalica za umivaonik - djeca

KP302 Miješalica za umivaonik - odrasli

KP303 Miješalica za tuš - djeca

KP304 Miješalica za kadicu

KP305 Miješalica za tuš - odrasli

Oprema za kupaonice za osobe s invaliditetom

KP401 Umivaonik za osobe smanjene pokretljivosti

KP402 WC školjka za osobe smanjene pokretiljivosti

KP403 Sanitarne armature za osobe s invaliditetom

PL Plastika

Sintetički podovi i podne obloge

PL501 Gumeni pod - interijer
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PL502 Gumeni pod - eksterijer

PL503 Mikrocementni pod vanjskog stepeništa

RA Rasvjeta

Rasvjetna tijela

RA101 Ugradna svjetiljka, 2700 K (RA101.1)

RA102 Ugradna svjetiljka, 2700 K

RA103 Ugradna svjetiljka, 2700 K

RA104 Ugradna svjetiljka, 2700 K

RA105 Nadgradna svjetiljka, 3000 K

RA106 Ugradna svjetiljka, 3000 K (RA101.2)

RA107 Nadgradna svjetiljka, 3000 K

RA108 Nadgradna svjetiljka, 3000 K

RA109 Ovjesna svjetiljka, 3000 K

RA110 Zidna nadgradna svjetiljka, 3000 K

RA111 Ugradna svjetiljka, 4000 K

RA112 Zidna nadgradna svjetiljka, 2700 K

RA113 Nadgradna svjetiljka, 2700 K

RA114 Ugradna svjetiljka, 2700 K (RA101.3)

RA115 Ugradna svjetiljka, 2700 K

Rasvjetna tijela u okolišu

RA301 Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K

RA302 Vanjska nadgradna svjetiljka, 2700 K

RA303 Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K

RA304 Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K
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RA305 Vanjska svjetiljka, 2700 K

Sigurnosna rasvjeta

RA401 Stropna ugradna svjetiljka (P1)

RA402 Zidna nadgradna svjetiljka (P1a)

RA403 Stropna ugradna svjetiljka (P31)

RA404 Stropna ugradna svjetiljka (P31a)

RA405 Zidna nadgradna svjetiljka (P31b)

RA406 Zidna nadgradna svjetiljka na konzoli (P31c)

RA407 Stropna ugradna svjetiljka (P6)

RA408 Zidna nadgradna svjetiljka (P6a)

RA409 Zidna nadgradna svjetiljka za osvjetljenje protupožarne opreme

RA410 Stropna ugradna svjetiljka (P12)

RA411 Stropna ugradna svjetiljka (P14)

RA412 Stropna ugradna svjetiljka (P14a)

SS Stolarija

Drvena unutarnja vrata

SS501 Evakuacijska vrata stubišta prema evakuacijskom hodniku

SS502 Vrata prema sanitarijama invalida

SS503 Vrata prema sanitarijama

SS504 Vrata prema spremištu pribora za čišćenje

SS505 Klizna vrata

SS506 Vrata prema spremištu

SS507 Vrata centrale kuhinje prema spremištu kuhinje

SS508 Vrata prema centralnoj kuhinji
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SS509 Vrata prema spremištu kuhinje

SS510 Vrata prema garderobi osoblja kuhinje

SS511 Vrata praonice prema spremištu čistog rublja

SS512 Vrata između ureda ravnatelja i tajnika

SS513 Vrata prema spremištu

SS514 Vrata prema garderobama zaposlenika

SS515 Vrata prema sanitarijama tehničkog osoblja

SS516 Vrata prema sanitarijama sobe za izolaciju djeteta

SS517 Klizna vrata

SS518 Vrata između sobe za izolaciju i zdravstvenog voditelja

SS519 Klizna vrata

Drvene interijerske ograde i oprema

SS801 Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije jasličkih jedinica

SS802 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Ž

SS803 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M

SS804 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelji M

SS805 Sanitarna pregrada, pisoar - sanitarije

SS806 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelj Ž

SS807 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djeca

SS808 Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije vrtićkih jedinica

SS809 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M

SS810 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Ž

SS811 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djece

SS812 Sanitarna pregrada, tuš kabina - sanitarije osoblja kuhinje
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SS813 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije osoblja kuhinje

SS814 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehničkog osoblja M

SS815 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehničkog osoblja Ž

SS816 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije Ž

SS817 Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije M

SS818 Klizna pregrada prema niši za nečisto rublje

SS819 Ormar u vjetrobranu

SS820 Pult u prostoru videonadzora

SS821 Ormar - videonadzor

SS825 Pult - sanitarije djece - jaslice

SS826 Pult - sanitarije djece - vrtić

SS827 Pult i ormar - sanitarije djece - jaslice

SS828 Pult i ormar - sanitarije djece - jaslice

SS829 Niša s ormarom i tribinama - prostor svjetlo-sjena

SS834 Pult za pranje ruku djece - sanitarije blagovaonice

SS838 Klupa - prostor rada s roditeljima

SS839 Prozorska klupčica - prozori 2. kata

SS840 Čajna kuhinja

SS841 Klupa - garderoba tehničkog osoblja

SS844 Pult i ormar - sanitarije djece - vrtić

SS845 Pult i ormar - sanitarije djece - vrtić

TE Tekstil

Tepisi i otirači

TE101 Otirač
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TE102 Tepih

TE103 Otirač

Tkanine za zavjese i zaštitu od sunca

TE401 Rolo zavjesa za zamračenje

TE402 Rolo zavjesa za zamračenje

TE403 Rolo zavjesa

TE404 Rolo zavjesa

UO Urbana oprema

Kante za smeće i pepeljare

UO501 Kanta za otpad

Namještaj i oprema za bicikle

UO601 Stalak za bicikle
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BE401

Opis Štokani beton

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Beton lijevan kao završna podna obloga u eksterijeru, dilatiran u polja, završno štokan i impregniran, izgledom kao u grafičkom prilogu. 
Pozicije postavljanja označene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti kalupe/matrice prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

BE401

1 / 2
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Stavka uključuje adekvatnu pripremu podloge i njegu betona.
- Izvođač je dužan izraditi prijedlog tehnologije izvedbe i recepturu betona te prije ugradnje dostaviti na potvrdu projektantu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.
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BE402

Opis Obluci u betonu

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Polaganje oblutaka, kamenih elemenata ili sličnih taktilnih materijala u betonsku podlogu prije potpunog vezivanja. Obluci kružnog i
elipsoidnog oblika s varijabilnim promjerom od 5-30 cm. Površina mora biti protuklizna i ravnomjerno izvedena.
Pozicije postavljanja označene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti kalupe/matrice prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Stavka uključuje adekvatnu pripremu podloge i njegu betona.
- Izvođač je dužan izraditi prijedlog tehnologije izvedbe i recepturu betona te prije ugradnje dostaviti na potvrdu projektantu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.
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BO101

Opis Bacana žbuka - siva

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Eksterijerska bacana žbuka. Obavezna izrada uzorka za odabir boje prema odobrenju projektanta RAL 7030 ili jednakovrijedno
____________________.
Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
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BO102

Opis Boja za zid u eksterijeru - siva

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Boja u eksterijeru - siva. Obavezna izrada uzorka za odabir boje prema odobrenju projektanta RAL 7030 ili jednakovrijedno
____________________.
Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
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BO103

Opis Boja za zid u eksterijeru - siva

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Boja u eksterijeru - siva. Obavezna izrada uzorka za odabir boje prema odobrenju projektanta RAL 7030 ili jednakovrijedno
____________________.
Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
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Okolina:
Primjena:

BO110

Opis Vanjska boja čelične konstrukcije

Proizvod

Interijer
Metal

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
BS216, BS406, BS407

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Sva vidljiva čelična konstrukcija se završno boja u RAL 7030 ili jednakovrijedno:_________

Zaštita čelične konstrukcije
Za sve elemente predviđena je AKZ čelične konstrukcije u klasi C5 (agresivan okoliš s djelovanjem morske
soli), razreda trajnosti H, hladnim premazima na bazi epoxyja / poliuretana u 4 sloja ukupne debljine 320 μm.
Hladni premazi moraju u svemu zadovoljavati zahtjeve niza normi HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno, te norme HRN ISO 19840 ili
jednakovrijedno. Postupak premazivanja predviđa: odmašćivanje, čišćenje i ispiranje te premazivanje zahtijevanim premazima. Izvođač
čelične konstrukcije dužan je dostaviti odabrani sustav antikorozovne zaštite na odobrenje projektantu konstrukcije.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
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- Izvođač je dužan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (točnu dimenziju dogovoriti s projektantom).

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih
nečistoća.
- Stavka uključuje sve potrebne radove u svrhu dobivanja idealno glatke površine.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Ugradnja

- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.
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Okolina:
Primjena:

BO111

Opis Vanjska i unutarnja boja čelične konstrukcije

Proizvod

Interijer
Metal

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Sva vidljiva čelična konstrukcija se završno boja u RAL 7030 ili jednakovrijedno:_________

Zaštita čelične konstrukcije
Za sve elemente predviđena je AKZ čelične konstrukcije u klasi C5 (agresivan okoliš s djelovanjem morske
soli), razreda trajnosti H, hladnim premazima na bazi epoxyja / poliuretana u 4 sloja ukupne debljine 320 μm.
Hladni premazi moraju u svemu zadovoljavati zahtjeve niza normi HRN EN ISO 12944 ili jednakovrijedno, te norme HRN ISO 19840 ili
jednakovrijedno. Postupak premazivanja predviđa: odmašćivanje, čišćenje i ispiranje te premazivanje zahtijevanim premazima. Izvođač
čelične konstrukcije dužan je dostaviti odabrani sustav antikorozovne zaštite na odobrenje projektantu konstrukcije.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (točnu dimenziju dogovoriti s projektantom).

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
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- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih
nečistoća.
- Stavka uključuje sve potrebne radove u svrhu dobivanja idealno glatke površine.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Ugradnja

- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.
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DR301

Opis Drvena obloga (WPC)

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
BS408

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Drvena obloga krovne terase od WPC-a, boja i završna obrada prema grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene u planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
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- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih
nečistoća.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.
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DR401

Opis Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akustična obloga od ploča magnezitom povezanih drvenih vlakana širine 1 mm, u boji natur, sa zakošenim rubovim 5x5 mm.
Dimenzije ploča: 125 x 62,5 cm.

Pozicije postavljanja označene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema
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- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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DR402

Opis Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akustična obloga od ploča magnezitom povezanih drvenih vlakana širine 1 mm, sa zakošenim rubovim 5x5 mm, bojano u sivo (RAL
7030). Dimenzije ploča: 125 x 62,5 cm.

Pozicije postavljanja označene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak u originalnoj veličini na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
- Izvođač je dužan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (točnu dimenziju dogovoriti s projektantom).

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
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- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Svi vidljivi furniri moraju biti usklađeni prema uzorku i boji kako bi se stvorio ujednačen izgled. Furniri s obje strane elementa moraju biti iste
debljine (iako su različite vrste furnira sa stražnje i prednje strane).
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih
nečistoća.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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DR403

Opis Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom -

revizija

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akustična obloga od ploča magnezitom povezanih drvenih vlakana širine 1 mm, u boji natur, sa zakošenim rubovima 5x5 mm, za
izvedbu revizija.

Pozicije postavljanja označene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

DR403

1 / 2



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia

017773888

info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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DR404

Opis Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom -

protupožarni

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akustična obloga od ploča magnezitom povezanih drvenih vlakana širine 1 mm, u boji natur, sa zakošenim rubovim 5x5 mm.
Dimenzije ploča: 125 x 62,5 cm, min. reakcija na požar A2-s1, d0.

Pozicije postavljanja označene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
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Priprema

- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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DR405

Opis Akustički strop od drvene vune povezane magnezitom -

protupožarni

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Stropna akustična obloga od ploča magnezitom povezanih drvenih vlakana širine 1 mm, sa zakošenim rubovim 5x5 mm, bojano u sivo (RAL
7030). Dimenzije ploča: 125 x 62,5 cm, min. reakcija na požar A2-s1, d0.

Pozicije postavljanja označene su na tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak u originalnoj veličini na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
- Izvođač je dužan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (točnu dimenziju dogovoriti s projektantom).

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
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- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Svi vidljivi furniri moraju biti usklađeni prema uzorku i boji kako bi se stvorio ujednačen izgled. Furniri s obje strane elementa moraju biti iste
debljine (iako su različite vrste furnira sa stražnje i prednje strane).
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih
nečistoća.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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DR801

Opis Aluminijski sokl

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Metalni aluminijski zidni sokl visine 6 cm, mat, sive boje kao RAL7030 ili jednakovrijedno ____________________.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
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Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak duljine 100 cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
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DR802

Opis Drvena obloga (WPC)

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Drvena obloga žardinjere od WPC-a, boja i završna obrada prema grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene u planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
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- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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DR803

Opis Zidni sokl - HDF presvučen vinilom

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

HDF jezgra presvučena vodootpornim vinilom na bazi PP/TPE, bez klora, sokl visine 6 cm, mat, bijele boje kao RAL9010 ili jednakovrijedno
____________________.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
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- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak duljine 100 cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
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DR804

Opis Aluminijski sokl

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Metalni aluminijski zidni sokl visine 6 cm, mat, bijele boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno ____________________. 
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
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Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak duljine 100 cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
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DR805

Opis Zidna obloga od pluta

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Dekorativna zidna obloga od pluta u kombinaciji s granuliranom EVA (etilen-vinil-acetat) pjenom, završno premazana lakom na bazi vode,
uzorak prema grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih
nečistoća.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.
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KA601

Opis Terrazzo, d=10 mm

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Terrazzo pod na bazi veziva sive boje kao RAL 7040 i tucanika granulacije 6-8 mm u nijansama bež i bijele boje, kao u grafičkom prilogu.
Ugradnja u 1 sloju konačne debljine 10 mm (prije brušenja 13-14 mm) - pod s instalacijama podnog grijanja.
Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih
nečistoća.
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- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša
(vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.
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KA602

Opis Terrazzo, d=10 mm

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Terrazzo pod na bazi veziva žute boje kao RAL 070 70 40 i tucanika granulacije 6-8 mm u nijansama sive i bijele boje, kao u grafičkom
prilogu. Ugradnja u 1 sloju konačne debljine 10 mm (prije brušenja 13-14 mm) - pod s instalacijama podnog grijanja.
Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih
nečistoća.
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- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša
(vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.
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KA603

Opis Terrazzo, d=7 mm

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Terrazzo pod na bazi veziva sive boje kao RAL7040 i tucanika granulacije 6-8 mm u nijansama bež i bijele boje, kao u grafičkom prilogu.
Ugradnja u 1 sloju konačne debljine 7 mm (prije brušenja 10 mm) - pod bez instalacija podnog grijanja.
Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje pripremu podloge koja finalno mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili drugih
nečistoća.
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- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša
(vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.
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KA701

Opis Ukrasni kameni oblutak

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Ukrasni kameni oblutak bež boje prema grafičkom prilogu, veličina granulacije 16-50 mm.
Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša
(vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).
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Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
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KA702

Opis Ukrasni kameni oblutak

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Ukrasni kameni oblutak bež, bijele i svijetlo sive boje prema grafičkom prilogu, veličine granulacije 16-32 mm.
Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša
(vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).
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Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
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KA703

Opis Ukrasni kameni oblutak

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Ukrasni kameni oblutak tamno sive boje prema grafičkom prilogu, veličina granulacije 16-32 mm. Postavlja se kao završni sloj krova KV101.
Pozicije postavljanja označene su na palirskim nacrtima, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša
(vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).
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Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Potrebno izvesti dilatacije i eventualno zapunjavanje prema zahtjevima projekta.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
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Širina:
Duljina:

Mikropozicij
a:

Protukliznos
t:

Materijal:
Boja:

KE101

Opis Podne keramičke pločice - tehničke

Dimenzije

30 cm
30 cm

Proizvod

Pod

Zaštita

R11

Materijal

Keramika
Siva

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Podne keramičke pločice, tehničke, dimenzije 30x30 cm. Boja siva prema grafičkom prilogu, podna protukliznost R11, gres keramika.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
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- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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Širina:
Duljina:

Mikropozicij
a:

Protukliznos
t:

Materijal:
Boja:
Šifra boje:

KE102

Opis Podne keramičke pločice - sanitarni čvorovi jaslica i vrtića

Dimenzije

20 cm
20 cm

Proizvod

Pod

Zaštita

R11

Materijal

Keramika
Siva
kao RAL 7030

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Podne keramičke pločice, dimenzije 20x20 cm. Boja siva kao RAL 7030, prema grafičkom prilogu, završna obrada hrapava (R11).
Pozicija: Sanitarni čvorovi vrtića (1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23), Sanitarni čvorovi jaslica (0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30)
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
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- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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Širina:
Duljina:

Mikropozicij
a:

Protukliznos
t:

Materijal:
Boja:
Šifra boje:

KE103

Opis Podne keramičke pločice

Dimenzije

60 cm
120 cm

Proizvod

Pod

Zaštita

R10

Materijal

Keramika
Siva
kao RAL 7030

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Podne keramičke pločice, dimenzije 120x60 cm, protukliznost R10. Boja siva kao RAL 7030, prema grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
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- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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Širina:
Duljina:

Mikropozicij
a:

Materijal:

KE104

Opis Zidne keramičke pločice - tehničke

Dimenzije

30 cm
30 cm

Proizvod

Zid

Materijal

Keramika

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Zidne keramičke pločice, tehničke, dimenzije 30x30 cm. Boja siva prema grafičkom prilogu, gres keramika.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
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- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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KE105

Opis Keramičke pločice - tehničke, sokl

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Keramičke pločice, tehničke, za sokl visine 6 cm. Boja siva prema grafičkom prilogu, gres keramika.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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KE106

Opis Keramičke pločice - sokl

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Keramičke pločice, za sokl dimenzije 60x6 cm. Boja siva kao RAL 7030, prema grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.
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Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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Širina:
Duljina:

Mikropozicij
a:

Materijal:
Boja:
Šifra boje:

KE107

Opis Zidne keramičke pločice

Dimenzije

60 cm
120 cm

Proizvod

Zid

Materijal

Keramika
Siva
kao RAL 7030

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Zidne keramičke pločice, dimenzije 120x60 cm. Boja siva kao RAL 7030, prema grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
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- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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Širina:
Duljina:

Mikropozicij
a:

Materijal:
Boja:
Šifra boje:
Završna
obrada:

KE108

Opis Zidne keramičke pločice - sanitarni čvorovi jaslica i vrtića

Dimenzije

20 cm
20 cm

Proizvod

Zid

Materijal

Keramika
Siva
kao RAL 7030
Polirano

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Zidne keramičke pločice, dimenzije 20x20 cm. Boja siva kao RAL 7030, prema grafičkom prilogu, završna obrada polirana.
Pozicija: Sanitarni čvorovi vrtića (1.15, 1.17, 1.19, 1.21, 1.23), Sanitarni čvorovi jaslica (0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30)
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Spoj zida i poda mora biti odgovarajuće izveden ovisno o namjeni prostora.
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Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Stavka uključuje zaštitu prostora pri izvođenju završnog sloja na gradilištu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Na pozicijama nastavljanja zidnih i podnih fuga obavezno poštivati linije poklapanja prema planovima polaganja keramike/ kamena.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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KH201

Opis Sudoper u čajnoj kuhinji

Vezane specifikacije

SS840 Čajna kuhinja

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KH202

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža potpultnog sudopera od nehrđajućeg čelika dimenzija 40x40x18 cm (+/- 1 cm) s maskom za sifon. Uz njega i
stojeća jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm, dva kutna ventila Ø 15 mm spojena na dovod vode, kromirani sifon s
ispustom Ø 32 mm, kromirani čep Ø 32 mm.
Pozicija: 2.14 Hodnik - čajna kuhinja
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
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Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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KH202

Opis Miješalica za sudoper u čajnoj kuhinji

Vezane specifikacije

KH201: Sudoper u čajnoj kuhinji

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Jednoručna miješalica za sudoper od brušenog nehrđajućeg čelika za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm.
Pozicija: 2.14 Hodnik - čajna kuhinja
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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KP101

Opis Umivaonik - odrasli

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP302

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža keramičkog bijelog umivaonika dimenzija 60x42x12 cm (+/- 1 cm) s maskom za sifon. Uz njega i stojeća
jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm, dva kutna ventila Ø 15 mm spojena na dovod vode, kromirani sifon s ispustom Ø 32
mm, kromirani čep Ø 32 mm.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
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KP102

Opis Konzolna WC školjka s daskom - djeca

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža kompletnog WC-a, za montažu u sanitarnim čvorovima, koji se sastoji od konzolne keramičke WC školjke I.
klase kvalitete za 6 l ispiranja, te daskom s poklopcem od tvrde plastike i montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje
112 cm niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu
konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom,
odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne
izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Ugradnja
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- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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KP103

Opis Konzolna WC školjka s daskom - odrasli

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža kompletnog WC-a, za montažu u sanitarnim čvorovima, koji se sastoji od konzolne keramičke WC školjke I.
klase kvalitete za 6 l ispiranja, te daskom s poklopcem od tvrde plastike i montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje
112 cm niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu
konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom,
odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne
izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Ugradnja
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- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.
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KP104

Opis Pisoar - odrasli

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i ugradnja zidnog pisoara od keramike I klase, s beskontaktnim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara, odvodnom garniturom te
nosivom potkonstrukcijom. Stavkom obuhvačena dobava, montaža, spajanje na instalacije.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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KP105

Opis Umivaonik - djeca

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP301

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža keramičkog bijelog umivaonika prilagođenog korištenju djece, dimenzija 45x41x12 cm (+/- 1 cm) s maskom za
sifon. Uz njega i stojeća jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm, dva kutna ventila Ø 15 mm spojena na dovod vode, kromirani
sifon s ispustom Ø 32 mm, kromirani čep Ø 32 mm.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Ugradnja
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- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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KP201

Opis Tuš kada - odrasli

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP305

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža tuš kade od lijevanog mramora koja imitira beton. Kada dimenzije 90x140 cm. Sve mjere provjeriti u naravi i
rezati kadu prema njima. Mogućnost rezanja stranica koje se ugrađuju uz zid. Uz stavku kade nadovezuje se stavka pregrade. U stavku nije
uključen sifon. Boja kade i poklopca sifona u istoj boji - bijela.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
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Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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KP202

Opis Tuš kada - djeca

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP303

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža pravokutne tuš kade od lijevanog mramora s reljefnom površinom. Kada se reže na dimenziju cca 80x94 cm,
dubina cca 1,5 cm. Sve mjere provjeriti u naravi, mogućnost rezanja stranica koje se ugrađuju uz zid. U stavku nije uključen sifon. Boja kade i
poklopca sifona u istoj boji - bijela. Ugradnja u razini poda.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Ugradnja
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- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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KP301

Opis Miješalica za umivaonik - djeca

Vezane specifikacije

KP105: Umivaonik - djeca

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, dostava i montaža stojeće jednoručne miješalice za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm od brušenog nehrđajućeg čelika.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
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KP302

Opis Miješalica za umivaonik - odrasli

Vezane specifikacije

KP101: Umivaonik - odrasli

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, dostava i montaža stojeće jednoručne miješalice za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm od brušenog nehrđajućeg čelika.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
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KP303

Opis Miješalica za tuš - djeca

Vezane specifikacije

KP202: Tuš kada - djeca

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, dostava i montaža zidne jednoručne mješalice Ø15mm za toplu i hladnu vodu, sa šipkom i držačem ručnog tuša od brušenog
nehrđajućeg čelika.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
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KP304

Opis Miješalica za kadicu

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, dostava i montaža nasadne dvoručne mješalice za toplu i hladnu vodu s fiksnim vratom, izvlačnim tušem i ugrađenim držačem
ručnog tuša. Kombinacija za kadu uključuje 5 otvora i vrat visine 173 mm (+/- 1cm)U stavku uključena fleksibilna dovodna crijeva i svi
sigurnosni ventili. Završna obrada brušena. Miješalica je spojena na sustav s kontrolom topline, ugrađuje se na stolarsku stavku SS836 u
kojoj su predviđeni i potrebni otvori.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
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KP305

Opis Miješalica za tuš - odrasli

Vezane specifikacije

KP201: Tuš kada - odrasli

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, dostava i montaža zidne jednoručne mješalice Ø15mm za toplu i hladnu vodu, sa šipkom i držačem ručnog tuša od brušenog
nehrđajućeg čelika.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
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KP401

Opis Umivaonik za osobe smanjene pokretljivosti

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KP403

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža umivaonika za osobe smanjene pokretljivosti veličine 60x55 cm sa maskom za
sifon. Armatura i mješalica je prilagođena korištenju osoba smanjene pokretljivosti. Armatura ima sistem uštede potrošnje vode 5 lit/min te
mogućnost ograničavanja maksimalne temperature na kartuši. Stavka uključuje kutne ventile sa filterom te pričvrstni, brtveni i spojni
materijal potreban za ugradnju te uzidni skriveni odvodni sifon Ø 32 mm i čep Ø 32 mm.

Pozicija: 0.18 Sanitarni prostor za osobe smanjene pokretljivosti
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno
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- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
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KP402

Opis WC školjka za osobe smanjene pokretiljivosti

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža kompletnog WC-a za osobe smanjene pokretljivosti koji se sastoji od: 
- specijalne konzolne keramičke WC školjke bijele boje, I. klase za 6 lit ispiranje, dužine 65 -70 cm, visine 45-50 cm, odignute od poda min. 6
cm s demontažnim sjedalom bez poklopca
- montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s pripadajućim niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. 
Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s
integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom
ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim
potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.

Pozicija: 0.18 Sanitarije za osobe smanjene pokretljivosti
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Uključeno

- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
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- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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KP403

Opis Sanitarne armature za osobe s invaliditetom

Vezane specifikacije

KP401: Umivaonik za osobe smanjene pokretljivosti

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Nabava, doprema i montaža armature i mješalica prilagođene korištenju osoba smanjene pokretljivosti. Armatura ima sistem uštede
potrošnje vode 5 lit/min te mogućnost ograničavanja maksimalne temperature na kartuši.

Pozicija: 0.18 Sanitarni prostor za osobe smanjene pokretljivosti
Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
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Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
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PL501

Opis Gumeni pod - interijer

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Podna obloga od kaučuka bež boje kao RAL 1001, s dekorativnim uzorkom kao u grafičkom prilogu.
Pozicije postavljanja označene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
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Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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PL502

Opis Gumeni pod - eksterijer

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Antitraumatska lijevana podloga izrađena od gumenog granulata i poliuretanskog veziva koja se postavlja u vanjskom prostoru, min. debljine
15 mm nakon sabijanja, valjanja i zaglađivanja. Guma sastavljena iz granulata različitih boja - kombinacija cca 4 boje kao RAL 1015, RAL
7035, RAL 1001 i RAL 8024.
Pozicije postavljanja označene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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PL503

Opis Mikrocementni pod vanjskog stepeništa

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i ugradnja sustava poda klase A2 (prema EN 13501-1 ili jednakovrijednoj) koji se sastoji od trokomponentne epoksi-cementne
tiksotropne mase (prema EN 13813 ili jednakovrijednoj) u ukupnoj debljini min. 2mm, sljedećih karakteristika: 
-tlačna čvrstoća: min. C50 (EN 13892-2 ili jednakovrijedna ______________) 
-savojna čvostoća: min. F10 (EN 13892-2 ili jednakovrijedna ______________) 
-statički modul elastičnosti: min. 17.2 MPa (SIA 162/1 ili jednakovrijedno _____________) 
-koeficijent termičkog širenja: maks.16.9 x 10-6 (EN 1770 ili jednakovrijedna __________________) -paropropusnost mH2O: min. 300 (ISO 7783-
3 ili jednakovrijedno ________________) 
-upijanje vode: min. 0.07 (EN 1062-3 ili jednakovrijedno __________________) 

Boja RAL 9002 ili jednakovrijedno, uzorak prema priloženoj fotografiji. 

Masa se nanosi na prethodno naneseni temeljni premaz i završno lakira s odgovarajućim ˝polu-sjaj˝ lakom. Svi proizvodi trebaju biti
kompatibilni. Dokaz kompatibilnosti dostaviti nadzornom inženjeru. Uključena izrada 2-3 probna polja prema odabiru projektanta. Obračun
po m2 površine.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Završna obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.
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- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje izvođač je dužan osigurati odgovarajuće osnovne premaze, lakove, podloge, filere te završne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te međusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Stavka uključuje sva potrebna izrezivanja, brušenja, fugiranja i čišćenja do gotovog opločenja/ oblaganja.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja napraviti nacrt polaganja prema izvedbenom projektu koji odobrava projektant.
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Boja svjetla: IP Rating: Boja:
Šifra boje:

RA101

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K (RA101.1)

Karakteristike svjetla

2700 K

Zaštita

IP43

Materijal

Bijela
kao RAL 9016

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA101.1).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzije Ø260 mm x 73 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

RA101

2 / 2



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia

017773888

info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

Boja svjetla: IP Rating: Boja:
Šifra boje:

RA102

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla

2700 K

Zaštita

IP65

Materijal

Bijela
kao RAL 9010

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA102).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzije Ø105 mm x 96 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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Boja svjetla: Boja:
Šifra boje:

RA103

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla

2700 K

Materijal

Bijela
kao RAL 9010

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA103).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzije Ø150 mm x 100 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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Boja svjetla: Boja:
Šifra boje:

RA104

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla

2700 K

Materijal

Bijela
kao RAL 9010

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA104).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzije Ø150 mm x 100 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

RA104

1 / 2



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia

017773888

info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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Boja svjetla: IP Rating: Boja:

RA105

Opis Nadgradna svjetiljka, 3000 K

Karakteristike svjetla

3000 K

Zaštita

IP65

Materijal

Bijela

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA105).
Svjetiljka za nadgradnu montažu na strop, dimenzije Ø330 mm x 60 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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Boja svjetla: IP Rating: Boja:
Šifra boje:

RA106

Opis Ugradna svjetiljka, 3000 K (RA101.2)

Karakteristike svjetla

3000 K

Zaštita

IP43

Materijal

Bijela
kao RAL 9016

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA101.2).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzija Ø260 mm x 73 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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Boja svjetla: IP Rating: Boja:

RA107

Opis Nadgradna svjetiljka, 3000 K

Karakteristike svjetla

3000 K

Zaštita

IP66

Materijal

Siva

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA107).
Svjetiljka za nadgradnu montažu na zid/strop, dimenzije max. š98 x d1175 x v84 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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Boja svjetla: IP Rating: Boja:

RA108

Opis Nadgradna svjetiljka, 3000 K

Karakteristike svjetla

3000 K

Zaštita

IP66

Materijal

Siva

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA108).
Svjetiljka za nadgradnu montažu na zid/strop, dimenzije max. š98 x d1455 x v84 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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Boja svjetla: IP Rating: Boja:
Šifra boje:

RA109

Opis Ovjesna svjetiljka, 3000 K

Karakteristike svjetla

3000 K

Zaštita

IP20

Materijal

Bijela
kao RAL 9016

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA109).
Svjetiljka za ovjesnu montažu na strop, dimenzije max. š160 x d1127 x v47 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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Boja svjetla: IP Rating: Boja:
Šifra boje:

RA110

Opis Zidna nadgradna svjetiljka, 3000 K

Karakteristike svjetla

3000 K

Zaštita

IP54

Materijal

Bijela
kao RAL 9016

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA110).
Svjetiljka za nadgradnu montažuna zid, dimenzije Ø300 mm x 63 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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Boja svjetla: IP Rating: Boja:
Šifra boje:

RA111

Opis Ugradna svjetiljka, 4000 K

Karakteristike svjetla

4000 K

Zaštita

IP65

Materijal

Bijela
kao RAL 9016

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA111).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzije max. 595 x 595 x v35 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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Boja svjetla: Boja:

RA112

Opis Zidna nadgradna svjetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla

2700 K

Materijal

Bijela

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA112).
Svjetiljka za nadgradnu montažu na zid, dimenzije Ø100 mm x 134 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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Boja svjetla: Boja:
Šifra boje:

RA113

Opis Nadgradna svjetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla

2700 K

Materijal

Bijela
kao RAL 9010

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA113).
Svjetiljka za nadgradnu montažu na strop, dimenzije Ø150 mm x 180 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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Boja svjetla: IP Rating: Boja:
Šifra boje:

RA114

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K (RA101.3)

Karakteristike svjetla

2700 K

Zaštita

IP54

Materijal

Bijela
kao RAL 9016

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA101.3).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzija Ø260 mm x 73 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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Boja svjetla: Boja:
Šifra boje:

RA115

Opis Ugradna svjetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla

2700 K

Materijal

Crna
kao RAL 9011

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA104).
Svjetiljka za ugradnu montažu u strop, dimenzije Ø150 mm x 100 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
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Boja svjetla: IP Rating: Boja:

RA301

Opis Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla

2700 K

Zaštita

IP65

Materijal

Bijela

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA301).
Svjetiljka za ugradnju u strop, dimenzije Ø130 mm x 115 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
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Boja svjetla: IP Rating: Boja:
Šifra boje:

RA302

Opis Vanjska nadgradna svjetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla

2700 K

Zaštita

IP66

Materijal

Siva
kao RAL 7030

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA302).
Svjetiljka za nadgradnu montažu na zid (vanjski žbukani zid s mineralnom vunom debljine 8 cm), dimenzije š200 x d276 x v50 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi pokretni dijelovi moraju raditi glatko, biti robusni i izdržljivi.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
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Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša
(vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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Boja svjetla: Boja:

RA303

Opis Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla

2700 K

Materijal

Siva

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA303).
Zaokretna svjetiljka za ugradnju u vanjski pod (podna AB ploča pristupnog trga / travnjak), dimenzije Ø112 x 95 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša
(vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Rasvjetna tijela ugraditi u skladu s projektom krajobraza.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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Boja svjetla: Boja:

RA304

Opis Vanjska ugradna svjetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla

2700 K

Materijal

Siva

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA304).
Svjetiljka za ugradnju u vanjski pod (travnjak), dimenzije Ø50 x 46 mm (+/- 5%).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi pokretni dijelovi moraju raditi glatko, biti robusni i izdržljivi.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša
(vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Rasvjetna tijela ugraditi u skladu s projektom krajobraza.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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Boja svjetla: IP Rating: Boja:

RA305

Opis Vanjska svjetiljka, 2700 K

Karakteristike svjetla

2700 K

Zaštita

IP65

Materijal

Siva

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka RA305).
Svjetiljka za podnu nasadnu montažu, dimenzije Ø160 mm x 250 mm (+/- 5%).

Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Svi pokretni dijelovi moraju raditi glatko, biti robusni i izdržljivi.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
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- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Izvođač je dužan osigurati da građevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajući za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okoliša
(vlažnost i temperatura, salinitet, kemijska i biološka izloženost).

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

RA305

2 / 2



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia

017773888

info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

IK Oznaka:
IP Rating:

Boja: Udaljenost:

RA401

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P1)

Zaštita

IK08
IP40

Materijal

Bijela

Tehničke karakteristike

25 m

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P1).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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IK Oznaka:
IP Rating:

Boja: Udaljenost:

RA402

Opis Zidna nadgradna svjetiljka (P1a)

Zaštita

IK10
IP65

Materijal

Bijela

Tehničke karakteristike

25 m

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P1).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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IK Oznaka:
IP Rating:

Boja: Udaljenost:

RA403

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P31)

Zaštita

IK08
IP40

Materijal

Bijela

Tehničke karakteristike

25 m

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P31).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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IK Oznaka:
IP Rating:

Boja: Udaljenost:

RA404

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P31a)

Zaštita

IK10
IP65

Materijal

Bijela

Tehničke karakteristike

25 m

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P31a).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić
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Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
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IK Oznaka:
IP Rating:

Boja: Udaljenost:

RA405

Opis Zidna nadgradna svjetiljka (P31b)

Zaštita

IK10
IP65

Materijal

Bijela

Tehničke karakteristike

25 m

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P31b).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić
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Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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IK Oznaka:
IP Rating:

Boja: Udaljenost:

RA406

Opis Zidna nadgradna svjetiljka na konzoli (P31c)

Zaštita

IK10
IP65

Materijal

Bijela

Tehničke karakteristike

25 m

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P31c).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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IK Oznaka:
IP Rating:

Boja:

RA407

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P6)

Zaštita

IK10
IP65

Materijal

Bijela

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P6).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

RA407

1 / 2



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia

017773888

info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.
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IK Oznaka:
IP Rating:

Boja:

RA408

Opis Zidna nadgradna svjetiljka (P6a)

Zaštita

IK10
IP66

Materijal

Siva

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P6a).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić
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Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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IK Oznaka:
IP Rating:

Boja: Udaljenost:

RA409

Opis Zidna nadgradna svjetiljka za osvjetljenje protupožarne

opreme

Zaštita

IK08
IP40

Materijal

Bijela

Tehničke karakteristike

30 m

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznake PH, PV, PR).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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IK Oznaka:
IP Rating:

Boja:

RA410

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P12)

Zaštita

IK07
IP20

Materijal

Bijela

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P12).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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IK Oznaka:
IP Rating:

Boja:

RA411

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P14)

Zaštita

IK07
IP20

Materijal

Bijela

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P14).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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IK Oznaka:
IP Rating:

Boja:

RA412

Opis Stropna ugradna svjetiljka (P14a)

Zaštita

IK07
IP20

Materijal

Bijela

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Veza na troškovnik elektroinstalacija (oznaka P14a).
Pozicije postavljanja označene su u tlocrtu mikropozicija, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Stavka mora zadovoljiti požarne zahtjeve sukladno Elaboratu zaštite od požara.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
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Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Svi elementi moraju biti sigurno pričvršćeni kako bi se spriječilo rušenje ili naginjanje.
- Rasvjetna tijela moraju zadovoljiti sve primjenjive zakone i propise te biti prilagođena lokalnoj električnoj struji.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Izvođač je dužan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehničkim listom) proizvođača.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje adekvatnu IP zaštitu, sukladno prostoru u koji se ugrađuje.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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SS501

Opis Evakuacijska vrata stubišta prema evakuacijskom hodniku

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u armiranobetonski zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 110 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Otvaranje vrata u dubinu zida (kontraotvaranje). Dovratnici: s ugrađenom tamno sivom
silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida.

b/Okovi: Vrata su opremljena evakuacijskim okovom prema EN 179 ili jednakovrijedno _______________: panik kvakom u smjeru evakuacije,
standardnom kvakom s druge strane, rozetama, bravom, cilindrom i ključevima (2 kom), skrivenim pantima te samozatvaračem. Sve okovano
kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajućeg čelika do pune funkcionalnosti. Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne,
minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 7030
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS502

Opis Vrata prema sanitarijama invalida

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 100 x 220 cm, svijetli otvor minimalno 90 cm zbog prolaza invalida.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj širini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 7030
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS503

Opis Vrata prema sanitarijama

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 75 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj širini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 7030
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS504

Opis Vrata prema spremištu pribora za čišćenje

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u između gipskartonskog i armiranobetonskog
zida.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 115 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Otvaranje vrata u dubinu zida (kontraotvaranje). Dovratnici: s ugrađenom tamno sivom
silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik i krilo, gledajući sa strane hodnika, počinju na dubini zida 20cm.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 7030
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene
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- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS505

Opis Klizna vrata

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža kliznih punih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 75 x 220 cm

Vrata se ugrađuju u kazetu za ugradnju kliznih vrata unutar GK pregradnog zida, predviđenu u sklopu gipskartonskih radova. Vrata
opremljena ručkom - ureznom školjkom u boji RAL 7030 ili jednakovrijedno ____________________, dimenzija cca 3x10 cm.
Sve okovano kvalitetnim okovom od nehrđajućeg čelika do pune funkcionalnosti.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cijevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u bijelu
boju RAL 7030 ili jednakovrijedno ____________________, boja mat. 

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS506

Opis Vrata prema spremištu

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u armiranobetonski zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 7030
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS507

Opis Vrata centrale kuhinje prema spremištu kuhinje

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u zidani zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 80 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS508

Opis Vrata prema centralnoj kuhinji

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se između armiranobetonskog i zidanog zida debljine
20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 100 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.
Vrata opremljena hidrauličkim zatvaračem.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Uključivo u stavku ugradnja ventilacijske rešetke 425/225, dobava obračunata u troškovniku strojarstva.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
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Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS509

Opis Vrata prema spremištu kuhinje

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u zidani zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Vratno
krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS510

Opis Vrata prema garderobi osoblja kuhinje

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 75 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Uključivo u stavku ugradnja dvije ventilacijske rešetke 525/125, dobava obračunata u troškovniku strojarstva. Rešetke se ugrađuju pri dnu
(donji rub 100 mm od poda) i vrhu vrata.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
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Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS511

Opis Vrata praonice prema spremištu čistog rublja

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 15 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj širini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS512

Opis Vrata između ureda ravnatelja i tajnika

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u zidani zid debljine 20 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj širini zida.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

SS512

2 / 3



90

22
0

SS512

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

SS512

3 / 3



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia

017773888

info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

SS513

Opis Vrata prema spremištu

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Otvaranje vrata u dubinu zida (kontraotvaranje). Dovratnici: s ugrađenom bijelom
silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

SS513

2 / 3



90

22
0

SS513

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

SS513

3 / 3



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia

017773888

info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

SS514

Opis Vrata prema garderobama zaposlenika

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 80 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj širini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010
mat ili jednakovrijedno ____________________ na strani hodnika, a u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ____________________ na strani
sanitarija/garderoba.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila, i to na način da je jedna boja na strani hodnika,
druga na strani sanitarija/garderoba.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
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Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS515

Opis Vrata prema sanitarijama tehničkog osoblja

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 80 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom tamno sivom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj širini zida.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 7030
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Uključivo u stavku ugradnja ventilacijske rešetke 625/125, dobava obračunata u troškovniku strojarstva.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
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Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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Opis Vrata prema sanitarijama sobe za izolaciju djeteta

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 80 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Otvaranje vrata u dubinu zida (kontraotvaranje). Dovratnici: s ugrađenom bijelom
silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom. Dovratnik u punoj širini zida. Vratno krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010
mat ili jednakovrijedno ____________________ na strani hodnika, a u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno ____________________ na strani sanitarija.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila, i to na način da je jedna boja na strani hodnika,
druga na strani sanitarija.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene
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- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS517

Opis Klizna vrata

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža kliznih punih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 75 x 220 cm

Vrata se ugrađuju u kazetu za ugradnju kliznih vrata unutar GK pregradnog zida, predviđenu u sklopu gipskartonskih radova. Vrata
opremljena ručkom - ureznom školjkom u boji RAL 7030 ili jednakovrijedno ____________________, dimenzija cca 3x10 cm.
Sve okovano kvalitetnim okovom od nehrđajućeg čelika do pune funkcionalnosti.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cijevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u bijelu
boju RAL 7030 ili jednakovrijedno ____________________, boja mat. 

Uključivo u stavku ugradnja ventilacijske rešetke 525/125, dobava obračunata u troškovniku strojarstva.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
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- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS518

Opis Vrata između sobe za izolaciju i zdravstvenog voditelja

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža jednokrilnih punih zaokretnih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovarajućim mehanizmom za otvaranje vrata.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 90 x 220 cm

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugrađenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u ravnini sa zidom.
Dovratnik u punoj širini zida.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brušenog nehrđajučeg čelika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).
Kvake od brušenog nehrđajućeg čelika, ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Uključivo ključevi (2 komada po vratima). Sve površine trebaju prethodno na odgovarajući način biti priređene za ličenje što je
uključeno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u RAL 9010
ili jednakovrijedno ____________________, boja mat.
Aluminijski dovratnik u punoj širini zida, završno prašno plastificiran u boju vratnog krila.

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS519

Opis Klizna vrata

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža kliznih punih vrata, kompletna vrata ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm.
Dimenzije građevinskog otvora: gš x gv = 75 x 220 cm

Vrata se ugrađuju u kazetu za ugradnju kliznih vrata unutar GK pregradnog zida, predviđenu u sklopu gipskartonskih radova. Vrata
opremljena ručkom - ureznom školjkom u boji RAL 9010 ili jednakovrijedno ____________________, dimenzija cca 3x10 cm.
Sve okovano kvalitetnim okovom od nehrđajućeg čelika do pune funkcionalnosti.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cijevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploče - tvornički bojano u bijelu
boju RAL 9010 ili jednakovrijedno ____________________, boja mat. 

Izvedba prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije, a smjer otvaranja pratiti na tlocrtima izvedbenog projekta.

Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i čitljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač radova obavezan je prije početka završnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlaštenog projektanta.

Uključeno

- Izvođač je dužan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.
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- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.
- Izvođač je dužan isporučiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka uključuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pričvrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
- Tehnička svojstva ugrađenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom
određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te
otpornosti na požar i propuštanje dima.
- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopušteno naknadno rezanje i prilagođavanje na gradilištu.
- Sva akustička svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvođač je dužan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oštećenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
- Izvođač je dužan pričvršćenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterećenje. Nije dopuštena
upotreba sidrenih vijaka sa plastičnim umecima (tiplama).
- Radi sprečavanja galvanske korozije, kontakte čelika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojačanja profila). Eventualna unutarnja
ojačanja aluminijskih profila mogu biti od čelika, vruće cinčanog i bojanog.
- Proizvođač i izvođač mora provjeriti način ugradnje i pozicije pričvršćenja.
- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajućoj normi.
- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrašnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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SS801

Opis Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije jasličkih jedinica

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i montaža zidne obloge sa sanitarnom pregradom prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih jedinica

MATERIJALI:

Zidna obloga, fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili
jednakovrijedno _______________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Ručkica, šarke: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Zidni paneli: 7 kom
Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 2 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Zidna obloga:

Zidna obloga izvodi se od HPL kompakt panela koji se učvršćuju pomoću skrivenog točkastog mehaničkog clip sustava, pri čemu se paneli
montiraju direktno na zidnu podlogu bez vidljivih vijaka. Sustav mora biti izveden tako da paneli leže gotovo neposredno uz podlogu, uz
minimalan konstruktivni razmak bez stvarne ventilirane šupljine. Ženski elementi clip sustava pričvršćuju se na pripremljeni zid. Muški
elementi montiraju se na stražnju stranu panela u točnim osnim razmacima koje propisuje proizvođač sustava, a pozicioniranje mora
omogućiti precizno usklađivanje i pravilan razmak svih panela na zidu. Nakon poravnavanja panela, element se pritisne na podlogu i
mehanički zakvači, stvarajući čvrsto, ali reverzibilno pričvršćenje bez površinskih pričvrsnica. Svi elementi sustava moraju biti izrađeni od
materijala otpornog na vlagu i koroziju, prilagođeni ugradnji u sanitarne prostore.

Sanitarna pregrada:

Vrata i obloga zida su u istoj ravnini.
Vrata u sebi imaju izrezan kružni otvor promjera 36cm, na sredini širine vrata, na visini prema grafičkom prilogu.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Vrata bez mogućnosti zaključavanja, opremljena opružnim sponicama koje ih drže u zatvorenom položaju.
Vrata sa zazorom 3 cm s obje strane zbog sprječavanja prignječenja prstiju.
Pregrada između kabina odugnuta 15 cm od poda, bez nogu, ukupna visina 200 cm.
Uključivo kvalitetan okov od nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.
Sve izreze i otvorene rubove ploča strojno obraditi s 1mm skošenjem te završno prebrusiti i polirati.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene
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- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS802

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Ž

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije odgajatelja Ž

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno___________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm. 
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik

Brava sa indikatorom zauzetosti
- brušeni nehrđajući čelik

Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
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SS803

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije odgajatelja M

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno___________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm. 
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik

Brava sa indikatorom zauzetosti
- brušeni nehrđajući čelik

Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
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SS804

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelji M

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije roditelji M

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno___________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm. 
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik

Brava sa indikatorom zauzetosti
- brušeni nehrđajući čelik

Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
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SS805

Opis Sanitarna pregrada, pisoar - sanitarije

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije M

MATERIJALI:

Pregrada: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;

IZVEDBA I UGRADNJA:

Ukupna visina pregrada je 130 cm. 
Otvorene kuteve izvesti u radijusu 1 cm.
Pregrada je učvršćena za zid tipskim elementima od brušenog nehrđajućeg čelika.
Uključivo kvalitetan okov od nehrđajučeg čelika.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema
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- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS806

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije roditelj Ž

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije roditelj Ž

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno___________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm. 
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik

Brava sa indikatorom zauzetosti
- brušeni nehrđajući čelik

Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
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SS807

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djeca

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije djeca

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Ručkica, spojnice, noge: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 120 cm. 
Vrata bez mogućnosti zaključavanja, opremljena opružnim sponicama koje ih drže u zatvorenom položaju.
Vrata sa zazorom 3 cm s obje strane zbog sprječavanja prignječenja prstiju.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
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- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik

Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik
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SS808

Opis Zidna obloga sa sanitarnom pregradom - sanitarije vrtićkih jedinica

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i montaža zidne obloge sa sanitarnom pregradom prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih jedinica

MATERIJALI:

Zidna obloga, fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili
jednakovrijedno _______________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Ručkica, spojnice: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Zidni paneli: 5 kom
Fiksni segmenti: 4 kom
Zaokretna vrata: 3 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Zidna obloga:

Zidna obloga izvodi se od HPL kompakt panela koji se učvršćuju pomoću skrivenog točkastog mehaničkog clip sustava, pri čemu se paneli
montiraju direktno na zidnu podlogu bez vidljivih vijaka. Sustav mora biti izveden tako da paneli leže gotovo neposredno uz podlogu, uz
minimalan konstruktivni razmak bez stvarne ventilirane šupljine. Ženski elementi clip sustava pričvršćuju se na pripremljeni zid. Muški
elementi montiraju se na stražnju stranu panela u točnim osnim razmacima koje propisuje proizvođač sustava, a pozicioniranje mora
omogućiti precizno usklađivanje i pravilan razmak svih panela na zidu. Nakon poravnavanja panela, element se pritisne na podlogu i
mehanički zakvači, stvarajući čvrsto, ali reverzibilno pričvršćenje bez površinskih pričvrsnica. Svi elementi sustava moraju biti izrađeni od
materijala otpornog na vlagu i koroziju, prilagođeni ugradnji u sanitarne prostore.

Sanitarna pregrada:

Vrata i obloga zida su u istoj ravnini.
Vrata u sebi imaju izrezan kružni otvor promjera 36cm, na sredini širine vrata, na visini prema grafičkom prilogu.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Vrata bez mogućnosti zaključavanja, opremljena opružnim sponicama koje ih drže u zatvorenom položaju.
Vrata sa zazorom 3 cm s obje strane zbog sprječavanja prignječenja prstiju..
Pregrada između kabina do poda, ukupna visina 200 cm, zazori prema tuš kadi se silikoniraju u boji ploče.
Uključivo kvalitetan okov od nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.
Sve izreze i otvorene rubove ploča strojno obraditi s 1mm skošenjem te završno prebrusiti i polirati.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene
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- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS809

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja M

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije odgajatelja M

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno___________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm. 
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Brava sa indikatorom zauzetosti
- brušeni nehrđajući čelik

Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik

Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik
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SS810

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije odgajatelja Ž

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije odgajatelja Ž

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno___________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm. 
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Brava sa indikatorom zauzetosti
- brušeni nehrđajući čelik

Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik

Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

SS810

3 / 4



Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

SS810

4 / 4



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia

017773888

info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

SS811

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije djece

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije djece

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Ručkica, spojnice, noge: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 120 cm. 
Vrata bez mogućnosti zaključavanja, opremljena opružnim sponicama koje ih drže u zatvorenom položaju.
Vrata sa zazorom 3 cm s obje strane zbog sprječavanja prignječenja prstiju.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
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- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

SS811

2 / 4



10 65 55

15
18

5

130

SS811

Ručka za otvaranje - brušeni nehrđajući čelik

Metalna stopica - brušeni nehrđajući čelik
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SS812

Opis Sanitarna pregrada, tuš kabina - sanitarije osoblja kuhinje

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije osoblja kuhinje

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno___________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm. 
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS813

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije osoblja kuhinje

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije osoblja kuhinje

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno___________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm. 
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS814

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehničkog osoblja M

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije tehničkg osoblja M

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno___________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 4 kom
Zaokretna vrata: 2 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm. 
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS815

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije tehničkog osoblja Ž

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije tehničkog osoblja Ž

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno___________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 4 kom
Zaokretna vrata: 2 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm. 
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS816

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije Ž

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije administracije Ž

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno___________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm. 
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS817

Opis Sanitarna pregrada, wc kabina - sanitarije administracije M

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža sanitarne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije administracije M

MATERIJALI:

Fiksni segmenti i vrata: HPL kompakt ploče s crnom jezgrom - debljine minimalno 13 mm, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
_______________________;
Gornji ukrutni profil: aluminijski H/U profil ravnih stranica, prašno plastificiran, boja kao RAL 7030 mat ili jednakovrijedno___________________;
Profil prema zidu: aluminijski eloksirani kontinuirani U profil širine 13mm;
Sigurnosna brtva: silikonska crna;
Bravica, ručkica, spojnice, noge, vješalica: brušeni nehrđajuči čelik

PODJELA:

Fiksni segmenti: 2 kom
Zaokretna vrata: 1 kom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Kabine su odignute od poda nogicama visine 15 cm s regulatorom visine. Ukupna visina pregrada je 200 cm. 
Bravica je s indikatorom otključano/zaključano i mogućnošću otključavanja izvana u slučaju opasnosti.
Zidna vješalica na panelu vrata s unutarnje strane na visini 170 cm od poda.
Ručkica valjkastog oblika promjera do fi40 mm.
Uključivo kvalitetan okov od brušenog nehrđajučeg čelika i sav potreban dodatni mehanizam.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS818

Opis Klizna pregrada prema niši za nečisto rublje

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža klizne pregrade prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: niša za nečisto rublje

MATERIJALI:

Vratna krila: oplemenjena cjevasta iverica debljine 38 mm, bijeli dekor, frontna kvaliteta, obrada ABS trakom debljine 2 mm u odgovarajućoj
boji

IZVEDBA I UGRADNJA:

Klizna dvokrilna vrata izvode se s gornjom vodilicom i skrivenim donjim vodilicama u utoru panela; dvosmjerni usporivači (soft-close) na oba
krila. Donje vođenje: skriveni trn u podu koji klizi u utor na donjoj bridnoj strani svakog krila (bez vidljive tračnice). Ručke: urezne školjke
metalne bijele, dimenzija cca 3x10 cm.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.). 

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema
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- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS819

Opis Ormar u vjetrobranu

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i montaža ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: vjetrobran

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, svijetlo sivi dekor, približno RAL 9002 ili jednakovrijedno
_______________________; obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Unutarnji pod i unutarnji sokl: kompakt HPL 12 mm, svijetlo siva boja sa svijetlo sivom jezgrom, približno RAL 9002 ili jednakovrijedno
_______________________;
Fronte: kompakt HPL 12 mm, svijetlo siva boja sa svijetlo sivom jezgrom, približno RAL 9002 ili jednakovrijedno _______________________;
Ručke: MDF ploča 19 mm, lakirana u RAL 9002 mat ili jednakovrijedno _______________________

PODJELA:

(1,4,7,8,11,14) fiksni segment
(2,3,5,6) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(9,10,12,13) segment za vješanje odjeće i odlaganje kišobrana, zaokretna vrata, otvaranje ručkicom

IZVEDBA I UGRADNJA:

Prednja fronta po duljini je završno podijeljena na 7 segmenata jednakih širina, a fronta se proteže sve do profila unutarnje i vanjske stijene
vjetrobrana, pri čemu prelazi preko zida kao fiksni segment.
Ormar bez polica. Segment za vješanje odjeće opremljen 2x šipkom od nehrđajućeg čelika, na visini 180 cm od poda vjetrobrana.
Unutarnji pod ormara obložen kompakt HPL pločom sa soklom visine 5 cm, spojevi silikonirani silikonom u istoj boji, a element kao takav čini
kadicu koja skuplja ocijeđenu vodu sa odjeće i kišobrana.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Otvaranje vrata zaokretnim mehanizmom. Sva vrata opremljena usporivačem.
Ručke od MDF ploče 1,9 x 4 x 100 cm, 4 komada, montirane okomito na ravninu fronte, rubovi fino pobrušeni.
Ormar opremljen s dvije posude za odlaganje kišobrana izrađene od pocinčanog nehrđajućeg čelika, debljine min. 1 mm, plastificirane u RAL
RAL 9002 ili jednakovrijedno _______________________. Rubovi posude pobrušeni, bez oštrih rubova. Posuda fiksirana u položaj na način da je
jednostavno uklonjiva.
Unutar niše za ormar nalazi se čelični stup i vertikala oborinske odvodnje koji su tim ormarom zatvoreni, bez mogućnosti pristupa istima.

OPĆE NAPOMENE:

Ormar mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema
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- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS820

Opis Pult u prostoru videonadzora

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža pulta prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: prostor videonadzora

MATERIJALI:

Svi elementi: MDF ploče min. debljine 18 mm kaširane HPL laminatom u boji po cijelom presjeku kao RAL 7030 ili jednakovrijedno
_______________________;

IZVEDBA I UGRADNJA:

Sve vidljive fronte pulta (prednja, slobodna bočna i gornja) izvesti bez prekida te s bridovima, horizontalnim i vertikalnim, spojenima na
gerung.
Radna površina je na visini 80 cm, povišeni dio pulta na visini 120 cm od poda - obje ploče po potrebi ojačati radi nosivosti.
Uključivo u stavku rozeta za provlačenje kabela, crna eloksirana aluminijska, promjer izreza 6 cm.
Ispod bočnih zadebljanih nogu pulta rade se gumeni podlošci visine 2 cm, te se isti stavljaju na bok pulta prema zidu kako bi ga distancirali
od istog - završno pult vizualno odvojen od poda i zida 2 cm. Uvući podloške koliko je potrebno da se ne vide.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
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Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Opis Ormar - videonadzor
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Izrada, dobava i montaža ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: prostor videonadzora

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _______________________,
obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte: MDF ploče min. debljine 18 mm kaširane HPL laminatom u boji po cijelom presjeku kao RAL 7030 ili jednakovrijedno
_______________________;
Vrata prema spremištu: cjevasta iverica debljine 38 mm kaširana HPL laminatom u boji po cijelom presjeku kao RAL 7030 ili jednakovrijedno
_______________________;

PODJELA:

(1) vrata prema spremištu
(2,8) fiksni segment
(3) segment s 3 police po visini, donja bez leđa (hidrant i vatrogasni aparati), zaokretna vrata
(4,5) segment s 4 police po visini, donja polica bez leđa i bez poda (razdjelnik podnog grijanja), zaokretna vrata
(6,7,8) segment sa 6 police po visini, zaokretna vrata

IZVEDBA I UGRADNJA:

Ormar sadrži hidrant, vatrogasne aparate i razdjelnik podnog grijanja, prema kojima je potrebno prilagoditi stavku da se na mjestu hidranta i
razdjelnika ormar izvodi bez leđa, a na mjestu razdjelnika i bez poda.
Ovisno o stvarno izvedenoj poziciji hidranta i razdjelnika, ormar prilagoditi na način da bočni fiksni segmenti ostanu ali podjela između njih da
ostane na 5 segmenata istih širina, i to samo ako na taj način fronte ne smetaju nesmetanom otvaranju hidrantskog ormara i razdjelnika.
Vrata prema spremištu rade se visine iste kao fronte ormara, krilo se radi od cjevaste iverice zbog smanjenja mase na dimenziju vrata. Vrata
završno vizualno bez okvira, krilo udaljeno 2 cm od poda i stropa, a 1 cm na bočnim stranama.
U stavku uključivo naljepnice za hidrant i vatrogasne aparate, prema važećoj normi, točna pozicija prema grafičkom prilogu.
Sve police s mogućnošću promjene visine.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata (ormar i vrata prema spremištu) opremljena usporivačem, otvaranje mehanizmom na potisak.

OPĆE NAPOMENE:

Ormar mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema
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- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno
_______________________, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina, sokl i stepenice: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno
_______________________;
Podpultna kadica: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Tapecirani jastuk: debljine 2 cm, VH3550 pjena, tapecirung sastava 100% poliester, otpornost na habanje minimalno 100 000 Martindale
ciklusa ili jednakovrijedno _____________. Tkanina mora zadovoljavati certifikate HRN EN 1021-1 ili jednakovrijedno ________________ i HRN EN
1021-2 ili jednakovrijedno ________________, boja kao RAL1001 ili jednakovrijedno _______________________

PODJELA:

(1) stepenice 
(2) segment s ladicom, otvaranje putem stolarski izvedenog upuštenog kanala
(3) segment s ladicom, otvaranje na potisak
(4) segment s 2 police po visini, zaokretna vrata, otvaranje putem stolarski izvedenog upuštenog kanala
(5,6) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje putem stolarski izvedenog upuštenog kanala

IZVEDBA I UGRADNJA:

Ladice i vrata podijeljene na jednake širine, ladice podijeljene na jednake visine.
Sve police s mogućnošću promjene visine.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata i ladice opremljeni usporivačem.
Radna površina opremljena tapeciranim jastukom 70x70 cm, radijus uglova 5 cm, presvlaka uklonjiva, bez šavova po gornjoj plohi, na donjoj
strani našiven 'čičak', drugi dio na radnoj površini.
Radna površina nasjeda na parapet prozora i dubinom ide do profila prozora.
Izrez za podpultnu kadicu, kao i kadica, sa zaobljenim je uglovima radijusa 5 cm.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Uključivo kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju miješalice (KP304) te elemenata odvodnje.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
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Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta i ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih i vrtićkih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno
_______________________, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina i sokl: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _______________________;
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:

Svi segmenti s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju.

IZVEDBA I UGRADNJA:

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.
Uključivo izrada nosača (1 kom) za rolu papirnatih ručnika prema detalju, od nehrđajućeg čelika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca
64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pričvršćeno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom. 
Uključivo jedna kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.
Uključivo dva ugradbena dozatora sapuna u radnu plohu, brušeni nehrđajući čelik, posuda za sapun od 1 L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 3x miješalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
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- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta i ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih i vrtićkih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno
_______________________, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina i sokl: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _______________________;
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:

(1,2) segment s 5 polica po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(3,4,5,6,7,8) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju

IZVEDBA I UGRADNJA:

Sve police s mogućnošću promjene visine.
Bočna fronta ormara prelazi preko zida do spoja s profilom prozora prema hodniku.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem.
Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Uključivo izrada nosača (1 kom) za rolu papirnatih ručnika prema detalju, od nehrđajućeg čelika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca
64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pričvršćeno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Uključivo kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 3x miješalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema
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- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta i ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih i vrtićkih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno
_______________________, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina i sokl: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _______________________;
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:

(1,2) segment s 5 polica po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(3,4,5,6,7,8) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju

IZVEDBA I UGRADNJA:

Sve police s mogućnošću promjene visine.
Bočna fronta ormara prelazi preko zida do spoja s profilom prozora prema hodniku.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem.
Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Uključivo izrada nosača (1 kom) za rolu papirnatih ručnika prema detalju, od nehrđajućeg čelika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca
64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pričvršćeno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Uključivo kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 3x miješalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Marin Penava

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

SS828

2 / 4



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia

017773888

info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS829

Opis Niša s ormarom i tribinama - prostor svjetlo-sjena

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža niše s ormarom i tribinama prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: svjetlo-sjena / atelje

MATERIJALI:

Korpus ormara i unutarnje police: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno
_______________________, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte ormara, otvorene police, vanjska obloga niše: MDF ploče min. debljine 18 mm kaširane HPL laminatom u boji po cijelom
presjeku kao RAL 7030 ili jednakovrijedno _______________________;
Potkonstrukcija niše i tribina: OSB ploče 20 mm;
Potkonstrukcija spuštenog stropa stavke: UA pofili 7.5 x 4 cm
Obloga unutarnjih zidova i tribina niše: tepih, veza na stavku TE102 

PODJELA ORMARA:

(1,2,6) fiksni segment
(3) segment s jednom policom po visini, bez leđa (hidrant i vatrogasni aparati), zaokretna vrata
(4,5) segment s 2 police po visini, donja polica bez leđa i bez poda (razdjelnik podnog grijanja), zaokretna vrata
(7) segment sa 3 police po visini, zaokretna vrata
(8) segment s 4 otvorene police po visini

IZVEDBA I UGRADNJA:

Element se sastoji od ormara, niše s tribinama koja je iznutra tapecirana, te stropa elementa u dvije razine.

Ormar sadrži hidrant, vatrogasne aparate i razdjelnik podnog grijanja, prema kojima je potrebno prilagoditi stavku da se na mjestu hidranta i
razdjelnika ormar izvodi bez leđa, a na mjestu razdjelnika i bez poda.
U stavku uključivo naljepnice za hidrant i vatrogasne aparate, prema važećoj normi, točna pozicija prema grafičkom prilogu.
Police unutar ormara s mogućnošću promjene visine, otvorene police bez mogućnosti promjene visine.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem, otvaranje mehanizmom na potisak.
Sve vidljive fronte ormara, uključujući sokle i dijelove na kojima su vrata ormara distancirana od tribine - sve u materijalu koji je zadan za
fronte.
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Niša s tribinama izvodi se s potkonstrukcijom od OSB ploča (tribina i dio prema zidu), na koju se s unutarnje strane niše pričvršćuje tepih
(preuzimanje, priprema podloge, sva izrezivanja, pripasavanja i ugradnja do pune funckionalnosti uključeno u cijenu stavke) kojeg je dobava
predviđena u troškovniku (MAPA 11 - TROŠKOVNIK GRAĐENJA, GOR, PODOPOLAGAČKI RADOVI, TEPIH TE102), te prikazan u specifikaciji
TE102, a s vanjske strane prema hodniku i ulaznom dijelu stavke na pričvršćuje se MDF kaširana HPL laminatom, sa spojevima kako je
prikazano na grafičkom prilogu. Vertikalni brid MDF obloge prema hodniku izveden je na gerung.

OSB potkonstrukcija se na vanjskim rubovima stepenica tribine izvodi zaobljeno u radijusu 2 cm, te se preko ruba isto tako zaobljeno
pričvršćuje tepih.

U stropu niše izvodi se upuštenje i ugrađuje skrivena LED traka, u taj prostor uđe i tepison do vrha upuštenja. LED traka se montira na način
da svijetli prema gore kako bi se izbjegle oštre sjene. LED traka je predmet zasebne troškovničke stavke (MAPA 11, TROŠKOVNIK
GRAĐENJA, ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE). LED driver sakriti u segment (7) ormara.

Na podgled spuštenog stropa stavke predvidijeti ugradnju rasvjete i panik lampe prema projektu mikropozicija (MAPA 1 - ARHITEKTONSKI
PROJEKT, PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA I OPREMANJA, KNJIGA 2).

Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta
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- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Opis Pult za pranje ruku djece - sanitarije blagovaonice

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije blagovaonice

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno
_______________________, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina i sokl: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _______________________;
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju od oplemenjenne iverice min. debljine 18 mm

PODJELA:

Svi segmenti s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju.

IZVEDBA I UGRADNJA:

Dubinu pulta izravnati s otvorom sanitarija prema glavnom hodniku.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem.
Izrezi za podpultne umivaonike i otvore za otpad, kao i umivaonici, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Spoj HPL ploča radne površine raditi na sredini duljine elementa.
Ogledalo se izvodi na potkonstrukciji ukupne debljine 36 mm radi ugradnje LED trake - ogledalo se lijepi na jednostruku iveral ploču, a
dodatna potkonstrukcija izrađuje se na način primjeren odabranim materijalima.
Uključivo izrada nosača (2 kom) za rolu papirnatih ručnika prema detalju, od nehrđajućeg čelika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca
64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pričvršćeno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Uključivo dvije kante za otpad minimalne zapremnine 25L.
Uključivo dva ugradbena dozatora sapuna u radnu plohu, brušeni nehrđajući čelik, posuda za sapun od 1 L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 4x miješalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS838

Opis Klupa - prostor rada s roditeljima

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža klupe prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: prostor rada s roditeljima

MATERIJALI:

Korpus klupe: OSB ploča debljine 20 mm;
Površinska obloga klupe: drveni masiv debljine 20 mm, hrast, završna obrada fino brušena, prozirni mat lak

IZVEDBA I UGRADNJA:

Klupa se sastoji od krute potkonstrukcije OSB ploča konzolno učvršćene u armiranobetonski zid i obloge od pločastog masiva koji se lijepi na
potkonstrukciju. Svi uglovi masiva izvedeni su na gerung s minimalnim skošenjem. Usmjerenje drvenih vlakana raditi uzdužno po duljini
klupe.
Dio klupe ulazi u dubinu dva prozora do profila prozora i kao takav ujedno čini prozorsku klupčicu. Sve spojeve s prozorom i zidom raditi s
minimalnim zazorima te fino obraditi.
Potrebno je osigurati potrebnu nosivost za sjedenje maksimalnog broja osoba.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
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Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS839

Opis Prozorska klupčica - prozori 2. kata

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža prozorskih klupčica prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: prozori drugog kata

MATERIJALI:

HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _______________________. 

IZVEDBA I UGRADNJA:

Ova specifikacija odnosi se na klupčice za ukupno 16 pozicija prozora.
Ugradnju klupčica potrebno je koordinirati sa zidarskim radovima ako je za ugradnju klupčice potrebno pripremiti zaravnatu podlogu bez
neravnina.
Klupčicu odgovarajućim nevidljivim spojnim sredstvima fiksirati direktno na podlogu ili na podloške, s tim da ukupna visina klupčice ne smije
biti viša od 47 cm od gotovog poda. Klupču raditi s prepustom od 2 cm u odnosu na gotovi ličeni zid te s minimalnim zazorima prema
prozoru i zidu, a spojeve silikonirati odgovarajućom silikonskom masom, minimalne debljine i u boji klupčice.
Klupčice raditi iz komada, osim klupčice duljine 600 cm gdje se spoj radi na sredini duljine.

Duljine klupčica:
120 cm – 10 kom
240 cm – 5 kom
600 cm – 1 kom

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.
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Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS840

Opis Čajna kuhinja

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
KH201

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža čajne kuhinje prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: drugi kat

MATERIJALI:

Dvostruka stijenka kuhinje prema pretprostoru kuhnje (vertikalne i horizontalne ploče): vlagootporni oplemenjeni MDF debljine 19 mm, bijeli
dekor, obrada ABS trakom debljine 2 mm u odgovarajućoj boji;
Ostali korpus koji nije prema pretprostoru kuhinje i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno
RAL 9010 ili jednakovrijedno _______________________, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Radna površina i stražnja zidna obloga: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _______________________;
Vidljive fronte: MDF debljine 19 mm, dekor u boji kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _______________________;
Metalna potkonstrukcija: čelični SHS 100×100×3 mm, vruće oblikovan, pocinčan

PODJELA:

(1,2,3,4,5) viseći element, segment s 4 police po visini i zonom za razvod struje i utičnica, zaokretna vrata, otvaranje na prepust fronte
(6,7) segment s dvije police po visini i zonom s razvodom struje i utičnicama, zaokretna vrata, otvaranje mehanizmom na potisak
(8) segment s dvije police po visini, zona kuhinjskih uređaja, zaokretna vrata, otvaranje na ručkicu
(9) segment s ugradbenim hladnjakom, zaokretna vrata, otvaranje na ručkicu
(10) stražnja zidna obloga
(11) segment sa sudoperom i kantom za otpad
(12,13,14,15,16) fiksni segment – odlaganje kuhinjskih kolica iza čajne kuhinje

IZVEDBA I UGRADNJA:

Čajna kuhinja se izvodi kao samostojeći element između dva bočna zida i kao takva čini pregradu između prostora za rad s roditeljima i
pretprostora središnje kuhinje. Osnovna nosiva konstrukcija sastoji se od čeličnog okvira zatvorenog vlagootpornim MDF pločama s obje
strane. Ostatak pregradne stijenke prema stražnjem prostoru također se radi od dvostruke MDF ploče kako bi se smanjio utjecaj prijenosa
buke. Kuhinja je oblikovana na način da se sa strane pretprostora središnje kuhinje u zonu ispod radne površine čajne kuhinje odlažu
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kuhinjska kolica.

U donjoj zoni fronta je završno podijeljena na 6 segmenata jednakih širina (od čega je 5 fiksnih). Uključivo u stavku kanta za otpad
zapremnine 30L.

U zoni za odlaganje kolica uključivo u stavku izrada i montaža podnog odbojnika od nehrđajućeg čelika, duljine 320 cm. Horizontalna prečka
odbojnika od okrugle cijevi fi50, krajevi zatvoreni, ravni. Noge odbojnika od okruglih cijevi fi40, na osnom razmaku 90 cm. Fiksiranje u pod
pomoću inox pločice prekivene ukrasnom rozetom od nehrđajućeg čelika. Visinu podnog odbojnika provjeriti s dobavljačem kuhinjskih kolica
kako bi ispravno funkcionirao. Isto tako provjeriti i ukupnu visinu kolica kako bi stala u predviđeni prostor.

Radna površina i stražnja zidna obloga radne površine rade se od kompakt HPL ploče, a bočne stranice radne površine su od frontnog MDF-
a. Radna površina bez prepusta naprijed – poravnata s frontom. Otvor za sudoper raditi s radijusima koji odgovaraju radijusu na sudoperu,
svi rubovi fino obrađeni, spojevi s minimalnim zazorima i silikonirani silikonskom masom u boji radne površine.

Koordinirati stavku s razvodom struje i ugradnjom utičnica (nije predmet stavke), utičnice na pozicijama prema grafičkom prilogu orijentirane
prema dolje, modularne šuko utičnice bez IP zaštite, ukupan broj komada 7 (2+4+1). Prostor za razvod struje i montiranje utičnica prilagoditi
dubini ugradbenih kutija i zaštititi elementima korpusa.

Prednju frontu kuhinje poravnati sa završnom ravninom okolnog zida.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Otvaranje vrata zaokretnim mehanizmom. Sva vrata opremljena usporivačem.
Ručkice od nehrđajućeg čelika, vertikalna šipka okruglog presjeka, visine približno 300 mm. Sredina ručkice na visini 122,5 cm od poda.

Za sve elemente kuhinje potrebno je napraviti statički proračun i po potrebi ojačati zadane konstruktivne elemente.

Uključivo u stavku hladnjak idućih značajki:
Vrsta ugradnje: ugradbeni
Širina: min. 598 mm
Visina: 800 – 900 mm
Zapremnina: min. 134 L
Minimalni energetski razred: E
Maksimalna potrošnja električne energije: 100 kwh
Buka: max. 36 dB
No frost sustav: da
Zamrzivač: ne

Uključivo u stavku sudoper idućih značajki:
Vrsta ugradnje: ispod radne ploče
Dimenzije korita: 40 x 40 cm (±5%)
Dubina korita: 15-18 cm
Izljev: 3,5 inča, reverzibilan
Materijal: nehrđajući čelik

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju miješalice (KH201) te elemenata odvodnje.
Potrebno je napraviti pripremu i koordinirati razvod struje i ugradnju utičnica

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
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Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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SS841

Opis Klupa - garderoba tehničkog osoblja

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaža klupe prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: garderoba tehničkog osoblja

MATERIJALI:

Klupa: oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno _______________________, frontna kvaliteta,
obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;

IZVEDBA I UGRADNJA:

Klupa se sastoji od sjedeće ploče montirane na zid pomoću dva kutna čelična profila, plastificirana u bijelu boju. Montiranje se radi u
gipskartonski zid s umetnutim ojačanjima. Sve spojeve s zidom raditi s minimalnim zazorima te silikonirati silikonskom masom u boji
elementa.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
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- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Opis Pult i ormar - sanitarije djece - vrtić
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Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta i ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih i vrtićkih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno
_______________________, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina i sokl: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _______________________;
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:

(1,2) segment s 5 polica po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(3,4,5,6,7,8) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju

IZVEDBA I UGRADNJA:

Sve police s mogućnošću promjene visine.
Bočna fronta ormara prelazi preko zida do spoja s profilom prozora prema hodniku.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem.
Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Uključivo izrada nosača (1 kom) za rolu papirnatih ručnika prema detalju, od nehrđajućeg čelika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca
64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pričvršćeno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Uključivo jedna kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.
Uključivo jedan ugradbeni dozator sapuna u radnu plohu, brušeni nehrđajući čelik, posuda za sapun od 1 L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 2x miješalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
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Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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Izrada, dobava i montaža sanitarnog pulta i ormara prema grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove specifikacije.

Pozicija: sanitarije jasličkih i vrtićkih jedinica

MATERIJALI:

Korpus i unutarnje police: vlagootporna oplemenjena iverica min. debljine 18 mm, dekor približno RAL 9010 ili jednakovrijedno
_______________________, obrada ABS trakom debljine 2 mm, u odgovarajućoj boji;
Vidljive fronte, radna površina i sokl: HPL ploča 12 mm s bijelom jezgrom, boje kao RAL 9010 ili jednakovrijedno _______________________;
Podpultni umivaonik: anorgansko punilo od visokokvalitetnog akrilnog polimera kao veziva (jedna trećina), debljine 12 mm, bijele boje;
Ogledalo: sigurnosno ogledalo debljine 6 mm, ravnih rubova, lijepljeno na potkonstrukciju

PODJELA:

(1,2) segment s 5 polica po visini, zaokretna vrata, otvaranje na potisak
(3,4,5,6,7,8) segment s jednom policom po visini, zaokretna vrata, otvaranje prema detalju

IZVEDBA I UGRADNJA:

Sve police s mogućnošću promjene visine.
Bočna fronta ormara prelazi preko zida do spoja s profilom prozora prema hodniku.
Svi spojevi izvedeni bez vidljivih spojnih elemenata.
U stavku je uračunat kvalitetan skriveni okov od nehrđajućeg čelika te sav potreban dodatni mehanizam (vodilice, klizači, trnovi i sl.).
Sva vrata opremljena usporivačem.
Izrez za podpultni umivaonik i otvor za otpad, kao i umivaonik, sa zaobljenim su uglovima radijusa 2,5 cm.
Spojeve prema zidovima i prozoru brtviti silikonskom masom minimalne debljine, boje koja odgovara boji radne površine.
Uključivo izrada nosača (1 kom) za rolu papirnatih ručnika prema detalju, od nehrđajućeg čelika, plosni profil 2x30 mm, razvijene duljine cca
64 cm, savijanje s minimalnim radijusima, na plohu pričvršćeno obostrano ljepljivom trakom, pjenastom s akrilnim ljepilom.
Uključivo jedna kanta za otpad minimalne zapremnine 25L.
Uključivo jedan ugradbeni dozator sapuna u radnu plohu, brušeni nehrđajući čelik, posuda za sapun od 1 L.

POVEZANE STAVKE:

Potrebno je napraviti pripremu za ugradnju 2x miješalice (KP301) te elemenata odvodnje.
Potrebno ugraditi LED traku, a driver skriti unutar korpusa na lako dostupnu poziciju.

OPĆE NAPOMENE:

Element mora biti fiksiran u konačan položaj radi zaštite od prevrtanja. Izvođač je dužan u radionici provesti statički proračun te pravilno
dimenzionirati sve potrebne elemente za sigurno korištenje i opterećenje.
Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Izvođač je dužan dostaviti uzorak materijala projektantu na ovjeru.
Obračun po komadu konačno izvedene stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje napraviti radioničke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvođač je dužan dostaviti sve uzorke završnih obrada na odobrenje prije početka proizvodnje.

Opće napomene

- Ovaj nacrt služi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloženih shema.
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Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja, te dostaviti podatke o zatečenom stanju.
- Ugrađena vrata moraju zadovoljiti požarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zaštite od požara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka uključuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojačanja i proračun istih.

Kvaliteta

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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TE101

Opis Otirač

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Otirač s pripadajućim okvirom od nehrđajućeg čelika koji se sastoji od kutnika dimenzije 20x20x3 mm ugrađenih u podnu betonsku podlogu.
Otirač je izrađen od aluminijskih lamela ispunjenih bukle tepihom naizmjence s gumenim umetcima. Visina lamela za ugradnju u okvir je do
20 mm. Boja tekstilnih i gumenih umetaka siva kao RAL7030.

Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
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TE102

Opis Tepih

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Tepih u pločama 50x50 cm, bež boje kao RAL1001.

Pozicije postavljanja označene su u palirskim nacrtima i planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
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TE103

Opis Otirač

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Otirač s pripadajućim okvirom od nehrđajućeg čelika koji se sastoji od kutnika dimenzije 20x20x3 mm ugrađenih u podnu betonsku podlogu.
Otirač je izrađen od aluminijskih lamela ispunjenih bukle tepihom naizmjence s gumenim umetcima. Visina lamela za ugradnju u okvir je do
20 mm. Boja tekstilnih i gumenih umetaka smeđa.

Pozicije postavljanja označene su na planu polaganja, MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- Izvođač je dužan prije izvođenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.
- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s važećom zakonskom regulativom, tehničkim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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TE401

Opis Rolo zavjesa za zamračenje

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava, prijenos i ugradnja platna rolo zastora za potpuno zamračenje (blackout), pozicije ugradnje prema projektantskom nacrtu
mikropozicija. Rolo platno postavlja se unutar spuštenog stropa u vrtićkim jedinicama u prizemlju i na 1. katu. Platno treba biti UV otporno,
antibakterijsko i antifugicidno, sive boje približno RAL 7030 (prema grafičkom prilogu, boja usklađena s bojom stavke za koju je vezana
specifikacija), 100% poliester, 280g/m² (± 10%), debljina materijala 0,44 mm (± 10%), bez PVC, primjerena za vlažne prostorije.
Platna su motorizirana, bez lančića za spuštanje, s bočnim vodilicama i donjim utegom sive boje. Zasebnom stavkom predviđen je
elektropriključak i upravljanje tipkalom. Detalj prijedloga ugradnje dostaviti projektantu na odobrenje.
Stavka uključuje rolo mehanizam i aluminijsku namotajnu cijev, mehanički mehanizam za podizanje i spuštanje. Stavka uključuje pričvrsni,
brtveni i spojni materijal potreban za montažu.
Obračun po komadu kompletno montiranog namještaja prema navedenim dimenzijama u troškovniku.
Pozicije i način ugradnje prema nacrtima u sklopu izvedbenog projekta, MAPA 1 AHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- Prije proizvodnje i dobave proizvođač je dužan dostaviti dijagrame za šavove i šivanje (kada je to potrebno) te pisanu uputu za ugradnju
izvođaču. (209)
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Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
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TE402

Opis Rolo zavjesa za zamračenje

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava, prijenos i ugradnja platna rolo zastora za potpuno zamračenje (blackout), pozicije ugradnje prema projektantskom nacrtu
mikropozicija. Rolo platno postavlja se unutar spuštenog stropa u vrtićkim jedinicama u prizemlju i na 1. katu. Platno treba biti UV otporno,
antibakterijsko i antifugicidno, bež boje približno RAL 1001 (prema grafičkom prilogu, boja usklađena s bojom stavke za koju je vezana
specifikacija), 100% poliester, 320 g/m² (± 10%), debljina materijala 0,43 mm (± 10%), bez PVC, primjerena za vlažne prostorije.
Platna su motorizirana, bez lančića za spuštanje, s bočnim vodilicama i donjim utegom sive boje. 
Zasebnom stavkom predviđen je elektropriključak i upravljanje tipkalom. Detalj prijedloga ugradnje dostaviti projektantu na odobrenje.
Stavka uključuje rolo mehanizam i aluminijsku namotajnu cijev, mehanički mehanizam za podizanje i spuštanje. Stavka uključuje pričvrsni,
brtveni i spojni materijal potreban za montažu.
Obračun po komadu kompletno montiranog namještaja prema navedenim dimenzijama u troškovniku.
Pozicije i način ugradnje prema nacrtima u sklopu izvedbenog projekta, MAPA 1 AHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- Prije proizvodnje i dobave proizvođač je dužan dostaviti dijagrame za šavove i šivanje (kada je to potrebno) te pisanu uputu za ugradnju
izvođaču. (209)
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Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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TE403

Opis Rolo zavjesa

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava materijala, izrada, šivanje i ugradnja interijerske zavjese s aluminijskom vodilicom, držačem i utegom bijele boje (što sličnije nijansi
stavke na koju se ugrađuje). Tkanina prozirna, 100% poliester, bez PVC, 211 g/m² (± 10%), debljina materijala 0,53 mm (± 10%), visina zavjese
do 230 cm. Tkanina opšivena oko utega.
Platno bijele boje približno RAL 9010 (prema grafičkom prilogu, boja usklađena s bojom stavke za koju je vezana specifikacija). Stavka
uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu. Stavka uključuje izradu radioničkih nacrta i detalja koje je potrebno
dostaviti projektantu na ovjeru.
Izvoditelj je dužan dostaviti ogledni uzorak tkanine i vodilice te po ovjeri uzorka od strane projektanta može pristupiti izvedbi radova. Sve
mjere kontrolirati u naravi. 
Pozicije i način ugradnje prema nacrtima u sklopu izvedbenog projekta, MAPA 1 AHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- Prije proizvodnje i dobave proizvođač je dužan dostaviti dijagrame za šavove i šivanje (kada je to potrebno) te pisanu uputu za ugradnju
izvođaču. (209)
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Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
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TE404

Opis Rolo zavjesa

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava materijala, izrada, šivanje i ugradnja interijerske zavjese s aluminijskom vodilicom, držačem i utegom sive boje (što sličnije nijansi
stavke na koju se ugrađuje). Tkanina prozirna, 100% poliester, bez PVC, 211 g/m² (± 10%), debljina materijala 0,53 mm (± 10%), visina zavjese
do 230 cm. Tkanina opšivena oko utega.
Platno bijele boje približno RAL 7030 (prema grafičkom prilogu, boja usklađena s bojom stavke za koju je vezana specifikacija). Stavka
uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za montažu. Stavka uključuje izradu radioničkih nacrta i detalja koje je potrebno
dostaviti projektantu na ovjeru.
Izvoditelj je dužan dostaviti ogledni uzorak tkanine i vodilice te po ovjeri uzorka od strane projektanta može pristupiti izvedbi radova. Sve
mjere kontrolirati u naravi. 
Pozicije i način ugradnje prema nacrtima u sklopu izvedbenog projekta, MAPA 1 AHITEKTONSKI PROJEKT.
Kvaliteta

- Izvođač je dužan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeća jamstva.

Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Opće napomene

- Grafički prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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Odobrenja / Uzorci

- Prije proizvodnje i dobave proizvođač je dužan dostaviti dijagrame za šavove i šivanje (kada je to potrebno) te pisanu uputu za ugradnju
izvođaču. (209)

Koordinacija

- Stavka uključuje usklađenje tj. koordinaciju s izvođačima kontaktnih radova.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Projekt: 100: DV OMIŠ
Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Krešimir Renić

Revizija: R0
Datum: 12.12.2025.

TE404

2 / 2



ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

Palinovečka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia

017773888

info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 12.12.2025

UO501

Opis Kanta za otpad

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža vanjskog koša za otpad. Dimenzije 40 x 29,3 x 87,7 cm (+/- 1cm). Kapacitet kante 50 L. Okvir od savijenog flaha od
nehrđajućeg čelika 1 x 6 mm. Oplošje od perforirane metalne obloge debljine 2 mm. Dimenzije perforacija R01cm. Završna obrada bojanje u
crnu boju. U stavku uključiv sav materijal potreban za fiksiranje u betonsku podlogu.
Priprema

- Dobavljač je odgovoran za pakiranje i dostavu proizvoda te za označavanje istih specifikacijom za svojstva, sadržaj i dimenzije proizvoda.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvođač je dužan pripremiti čiste i nivelirane podne površine.
- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Ugradnja
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- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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UO601

Opis Stalak za bicikle

Revizije

Broj Datum Opis

R0 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Dobava i montaža vanjskog stalka za bicikle. Dimenzije stalka 6 x 9 cm, visina 90 cm (+/- 1cm), montiraju se na osnom razmaku od 90 cm
jedan od drugog u betonsku podlogu.
Kvaliteta

- Izvođač je odgovoran za pripremu površina te je dužan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvođača.
- Materijali ne smiju biti podložni hrđanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

Priprema

- Izvođač je odgovoran za provjeru svih količina i dimenzija (iz troškovnika i specifikacija) i usklađenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opće napomene

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

Uključeno

- Stavka obuhvaća izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pričvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Ugradnja

- Izvođač je dužan sve ugrađene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloške...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilištu.
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