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POPIS SVIH MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA

MAPA1 ARHITEKTONSKI PROJEKT, PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA | OPREMANJA
TD: 1Z-100-25
izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.
projektant: KreSimir Reni¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja: A 4448

MAPA 2 ARHITEKTONSKI PROJEKT KRAJOBRAZNOG UREDENJA
TD:12/2025
izradio: STUDIO SOL LANDSCAPE & ARCHITECTURE j.d.o.o.
projektant: Stanislava Odrljin, mag.ing.arch., broj ovlastenja: A 5007

MAPA 3 ARHITEKTONSKI PROJEKT — TEHNOLOSKI PROJEKT KUHINJE
PRAONICE RUBLJA
TD: 49/24
izradio: DEKODE d.o.o.
projektant: Zoran Divjak, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: A 216

MAPA 4 PROJEKT DUBOKOG TEMELJENJA
TD: 052-2025
izradio: Ing-jet d.o.o.
projektant: Filip Santati¢, mag.ing.aedif., broj ovlaétenja: G 7825

MAPA5 GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCLJE
TD: 33/25
izradio: STUDIO ARHING d.o.o.
projektant: David Andi¢, mag.ing.aedif., broj ovlastenja: G 5398

MAPA 6 STROJARSKI PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
TD: 24019
izradio: PROJEKTNI BIRO - GRIJANJE d.o.o.
projektant:. Srdan Gruji¢, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja: S 1233

MAPA7 STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA
TD: 241133/SI
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projektant: Branimir éegotic’, mag.ing.mech, broj ovlastenja: S 1791
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TD: 104/25-E
izradio: Vukusi¢ projekti d.o.o.
projektant: Bojan Vukusi¢, mag.ing.el., broj ovlastenja: E 2955
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ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUSTAVA ZA AUTOMATSKU DOJAVU POZARA
TD: 104/25-VD

izradio: Vukusi¢ projekti d.o.o.

projektant: Bojan Vukusi¢, mag.ing.el., broj ovlastenja: E 2955

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE
TD:104/25-SE

izradio: Vukusi¢ projekti d.o.o.

projektant: Bojan Vukusi¢, mag.ing.el., broj ovlastenja: E 2955

TROSKOVNIK GRAPENJA

TD: 1Z-100-25

izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

projektant: KreSimir Reni¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja: A 4448

TROSKOVNIK OPREMANJA

TD: 1Z-100-25

izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

projektant: KreSimir Reni¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja: A 4448
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ARHITEKTONSKI PROJEKT,

PROJEKT UNUTARNJEG UREDENJA | OPREMANJA

PALIRSKI NACRTI, OPLATA | DETALJI

TD: 1Z-100-25

izradio: ONDA ARHITEKTURA d.o.o.

projektant: KreSimir Reni¢, mag.ing.arch., broj ovlastenja

MIKROPOZICIJE | PLAN POLAGANJA

TD: 1Z-100-25
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BS Bravarija

Metalna vanjska vrata

BS101 Vanjska vrata za evakuaciju na zapadnom procelju
BS102 Garazna vrata
BS103 Vrata prema vanjskoj strojarnici

Metalni prozori i ostakljene stijene

BS201 Staklena stijena PVN-a (prizemlje)

BS202 Staklena stijena blagovaonice (1. kat)

BS203 Staklena stijena - dnevni boravak

BS204 Staklena stijena - garderobe sjever (prizemlje)
BS205 Staklena stijena - garderobe sjever (prizemlje)
BS206 Staklena stijena - sjeverni ulaz (prizemlje)
BS207 Staklena stijena - garderobe sjever (1. kat)
BS208 Staklena stijena - garderobe sjever (1. kat)
BS209 Staklena stijena - hodnik sjever (1. kat)

BS210 Staklena stijena - skupna soba (1. kat)

BS211 Prozor kabineta (2. kat)

BS212 Prozor kabineta (2. kat)

BS213 Staklena stijena - kuhinja

BS214 Krovna kupola za odimljavanje

BS215 Krovna kupola - izlaz na krov

BS216 Krovna kucica dozrake dizala

BS217 Staklena stijena - stubiste polupodest (1. kat)

Metalne fasadne obloge i oprema u eksterijeru
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BS301 Fasadna obloga od isteg lima

BS302 Rubna lajsna

BS303 Rubna lajsna

Metalne ograde i oprema u eksterijeru

BS401 Vanjsko stubiste izmedu prizemlja i 1. kata (jug)
BS402 Vanjsko stubiste izmedu prizemlja i 1. kata (istok)
BS403 Vanjsko stubiste izmedu prizemlja i 1. kata (istok)
BS404 Ljestve za izlaz na krov

BS405 Ljestve mala strojarnica

BS406 Potkonstrukcija strojarske opreme - vanjska strojarnica
BS407 Nosiva potkonstrukcija strojarske opreme

BS408 Zardinjera zelenog krova

BS409 Ograda dvorista

BS410 Ograda trijema

Metalna unutarnja vrata

BS501 Akusticni paneli izmedu jedinica

BS502 Staklena vrata s nadsvjetlom - sanitarije jedinica

BS503 Vrata prema spremistu administracije

BS504 Vrata sobe domara

BS505 Vrata prema sobi izolacije i uredu zdravstvenog voditelja
BS506 Vrata s nadsvjetlom (hodnik, 2 kat)

Metalni unutarnji prozori i ostakljene stijene

BS601 Staklena stijena/prozor izmedu garderobe i dnevnog boravka (prizemlje)

BS602 Staklena stijena/prozor izmedu gard. i sanit. jedinica (prizemlje)
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BS603 Staklena stijena/prozor izmedu dnevnog boravka i sanitarija (jaslice)
BS604 Staklena stijena izmedu garderobe i hodnika
BS605 Staklena stijena kabineta i skupne sobe
BS606 Staklena stijena prema sobi za izolaciju djeteta
BS607 Staklena vrata (ulaz u hodnik administracije)
BS608 Dvokrilna vrata s nadsvjetlom (ulaz u gospodarstvo)
BS609 Staklena stijena/prozor izmedu dnevnog boravka i sanitarija (vrtic)
BS610 Staklena stijena s drvenim vratima (kabineti, 2. kat)
BS611 Staklena vrata s bo¢nim ostakljenjem (soba ekonoma)
BS612 Prozor izmedu ekonoma i spremista kuhinje
BS613 Staklena vrata s bo¢nim ostakljenjem (pedagog i defektolog)
BS614 Staklena stijena izmedu garderobe i dnevnog boravka (1. kat)
BS615 Staklena stijena/prozor izmedu gard. i sanit. jedinica (prizemlje)
Metalne interijerske ograde i oprema
BS801 Ograda stubista u interijeru
PP Pozar i sigurnost
Protupozarna i sigurnosna vrata i pregrade
PP301 Protupozarna stijena - istok izlaz
PP302 Vanjska vrata - izlaz na terasu 2. kata
PP303 Dvokrilni prozor
PP304 Jednokrilni PP prozor
PP305 Vanjska vrata - izlaz na vanjsko stepeniste 2. kat
PP306 Unutarnja staklena stijena - stubiste prizemlje i 1. kat
PP307 Unutarnja staklena stijena - stubiste 2. kat

Faza:
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PP308 Unutarnja vrata - garderobe

PP309 Unutarnja vrata - toaleti prizemlje
PP310 Unutarnja vrata - garderobe i toaleti
PP311 Unutarnja dvokrilna vrata - garaza
PP312 Unutarnja vrata - elektro soba, prizemlje
PP313 Unutarnja vrata - spremiste alata
PP314 Unutarnja vrata - spremiste PVN

PP315 Unutarnja vrata - kuhinja

PP316 Unutarnja vrata - spremiste inventara
PP317 Unutarnja vrata - pretprostor kuhinje
PP318 Unutarnja vrata - smeée

PP319 Unutarnja vrata - pretprostor kuhinje
PP320 Unutarnja vrata - elektro soba, 2. kat
PP321 Unutarnja vrata - praonica

PP322 Unutarnja vrata - praonica, Cisto rublje
PP323 Unutarnja vrata - strojarnica

PP324 Unutarnja vrata - elektro soba, 2. kat
PP325 Unutarnja vrata - elektro soba, 2. kat

Projekt: 100: DV OMIS
Faza: 01: Izvedbeni projekt
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BS101

Opis Vanjska vrata za evakuaciju na zapadnom procelju
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih punih, vanjskih vrata, sve prema shemi koja je sastavni dio specifikacije. Dimenzije, raster, raspored
elemenata i nacin otvaranja vidljivi su iz prilozenih shema i detalja.

Vratne stijene izradene su od aluminijskih profila sa prekinutim termi¢kim mostom osnovne ugradbene dubine 75mm. Svi metalni dijelovi
zavr$no su prasno plastificirani u RAL7030 ili jednakovrijedno, mat. Dovratnik je skriven, preko njega se naknadno izvodi bacana Zbuka (s
obzirom na to osigurati odgovarajuci dovratnik i podlogu), Vratno krilo s ispunom od aluminijskog panela. Dodatno je s vanjske strane
oblozZeno vlaknocementnom plo¢om na koju se nakandno aplicira bacana Zbuka (koja je predmet zasebnih radova), a s unutarnje strane
prelijepljen aluminijski kompozit debljine 3mm u boji RAL7030.

Sve izraditi prema prilozenom detalju DBS05.

Skriveni dovratnici i krilo vrata izbaceni su van ravnine AB zida na nacin da je zavr$na vanjska ravnina krila u ravnivni sa zbukanom fasadom.
Skriveni dovratnik priévrséuje se u armirani beton pocin¢anim celi¢nim L profilima. Stavka ukljucuje op$avni lim i svu potrebnu ¢eli¢nu
potkonstrukciju.

Vrata su opremljena anti panik kvakom s unutarnje strane.

Okov vrata : panik kvaka, panti.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

Panik okov u skladu sa EN 179 ili jednakovrijedno. Vrata sa mogu¢nos$cu fiksiranja u otvorenom polozaju za dovod zraka.

U vrata < 2,00 W/m2K
Stavku izvoditi prema op¢im uvjetima bravarije.

U cijenu stavke ulaze i C graniéni al profil 10x10 mm, prema zbuci
Ugradnja

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto. Potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. Izvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BS101
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 1/4
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- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
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- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
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BS102

Opis Garazna vrata

Vezane specifikacije

BS302 Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i montaza punih garaznih sekcijskih vrata u gradevinskom otvoru dim. 310 x 305 cm.
Lamele garaznih sekcijskih vrata debljine 42mm, ispunjene su PU pjenom i obostrano oblozene ¢eli¢nim limom.
Celiéne lamele zavrsno pradno plastificirane prema RAL karti u boji RAL 7030, a povrsina standardne Stucco teksture.

Vrata su opremljena standardnim okovom za normalno vodenje, brz i siguran elektropogon, deblokadom u slucaju nestanka struje, vanjskom
bravom i ru¢kom za ru¢no otvaranje i daljinskim upravlja¢ima s mogucénos¢u Bluetooth povezivanja (2 kom.).

Potrebno je izvesti vrata na nacin da su u zatvorenom polozaju odignuta od donjeg ruba za 2cm za strujanje zraka.

Brzina otvaranja/zatvaranja vrata do 25 cm/s.

Vratima se upravlja rucno ili preko daljinskog upravljaca.

Sve vodilice su sa pokrovom.

Vrata se ugraduju na ve¢ unaprijed pripremljen otvor ili konstrukciju te prema pravilima struke.

U sklopu elektromotora predvidjeti rasvjetu kojom se moze odvojeno upravljati.

U stavku uklju¢ena maska od aluminijskog lima koja se izvodi u Sirini zida s oznakom VZ105 u mapi Arhitketure ovog izvedbenog projekta,
bocno i u podgledu nadvoja otvora, kako je prikazano u grafickom prilogu. Maska nadvoja sadrzi rupice promjera i pozicija opisanih u
grafickom prilogu ove stavke,a uskladenih s planom oplate. Potrebno je na licu mjesta naknadno izvesti rupe u toplinskoj izolaciji nadvoja
istog promijera i pozicije, izvesti cilindre za zastitu unutrasnjeg oplosja rupe toplinske izolacije i postaviti zastitnu mrezicu za ptice.

Uzeti u obzir bilo kakve nepreciznosti i nepoklapanja u betonu prilikom izvedbe.

U cijenu mora biti uklju¢en sav dodatni materijal za montazu do pune gotovosti.

Vodilice garaznih vrata fiksirane bo¢no zid, motor na nosacu fiksiran bo¢no na zidove.

Faktor Sprolaza topline Uw = 1,29 W/m2K

Zavr$na vanjska obrada lamela, maske i dovratnika sve u istom u RAL-u 7030 ili jednakovrijedno boja mat. Zavrsni sloj

otporan je na ogrebotine i odbija prljavstinu.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

- Ugradnju garaznih sekcijskih vrata treba izvesti u svemu prema pravilima struke i u skladu s uputama dobavljaca sistema.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

[m%e5 [ projekt: 100: DV OMIS Revizia: RO BS102
it

_?_gﬂ b Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.

[ Odgovoran: KreSimir Reni¢ 2/4



L X 4
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 19.12.2025

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.
- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je mogucée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS103

Opis Vrata prema vanjskoj strojarnici
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih punih, vanjskih vrata, sve prema shemi koja je sastavni dio specifikacije. Dimenzije, raster, raspored
elemenata i nacin otvaranja vidljivi su iz prilozenih shema i detalja.

Vratne stijene izradene su od aluminijskih profila sa prekinutim termi¢kim mostom osnovne ugradbene dubine 75mm. Svi metalni dijelovi
zavrsno su plastificirani u RAL7030 mat ili jednakovrijedno. Vratno krilo s ispunom od aluminijskog panela.

Obostrano se na vrata lijepi aluminijski kompozit (bond) d=3,00 mm, plastificiran u RAL7030 mat ili jednakovrijedno.
Okov vrata; obostrano kvaka bez mogucnosti zaklju¢avanja, rolo panti, hidarulicki zatvarac sa kliznom tracnicom i redosljednikom.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

Uvrata < 2,00 W/m2K
Stavku izvoditi prema op¢im uvjetima bravarije.

pozicija ugradnje: strojarnica, 2 kat
Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Ugradnja

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto. Potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. Izvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oStecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vr§cenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).
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- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- lzvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Ukljuceno

- Izvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je mogucée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti pozarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
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BS201

Opis Staklena stijena PVN-a (prizemlje)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dostava i montaza videdijelne aluminijske kontinuirane ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od fiksnih providnih ostakljenih polja
i zaokretnih otvorivih polja.

Fasadna stijena je izradena od ALU profila sa prekinutim termickim mostom, Sirine 50m, dubine prema statickom proracunu.

Aluminjski nosivi vertikalni profili se fiksiraju na ¢eli¢ne stupove preko unaprijed pripremljenih i zavarenih usadnih sidrenih stopa, koje se kroz
zadnju stijenku vertikalnih profila upustaju u sam profil i popre¢nim metri¢kim vijkom sa upustenom glavom zajedno fiksiraju.

Na sidrima potrebno omoguciti nesmetano dilatiranje profila.

Vrata unutar fasadne stijene se izraduju kao jednokrilna i dvokrilna zaokretna vrata izradena od ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom,
ugradbene dubine 75mm.

Stavka zavr$no prasno plastificirana u RAL 9002 mat ili jednakovrijedno

Dimenzije, raster i nacin otvaranja vidljivi su
iz sheme.

ispuna:

fiksni providni dio:
120 staklom: 66.2mm ANG; 25 mm Argon + zaluzine; 8 mm FTG-H

zaokretni dio (vrata):
1Z0 staklom: 66.2mm ANG; 25mm Argon + zaluzine; 8 mm FTG-H

karakteristike stakla: Ug = 1.1 W/m2K, ¥<0,05

Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog staticara.

Ovisno o statickom proracunu, u cijenu ukljuceno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od
minimalno navedenih debljina.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.

Uprozor < 1,35 W/m2K;

Sastavni dio stijene su zZaluzine integrirane unutar izo stakla. Ugraduju se u meduprostor izmedu stakala minimalne Sirine 22 mm.
Zaluzine svijetlosive boje, sa moguéno$éu zaokretanja po horizontalnoj osi i podizanja putem elektromotora. Zaluzine se ugraduju u u sva
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staklena polja. Maksimalna dimenzija polja Zaluzine je 340x180 cm.
Ukupna povrsina zaluzina P~134,0 m2

Boc¢ni dijelovi ulaznih vrata zatvaraju se aluminijskim limom sa ispunom od mineralne vune. u svemu prema detalju u izvedbenom projketu.
Lim se montira na ¢eli¢nu potkonstrukciju $to ulazi u cijenu stavke.

Spoj sa spustenim stropom izvesti prema detalju, maskom od AL lima d=2,0 mm, sa ispunom od mineralne vune Lim zavr$no plastificiran u
boju stavke. Sve urac¢unato u cijenu stavke,

Iznad ulaznih vrata se u punoj Sirini segmenta izvode horizontalne aluminijske "Z" lamele za usis / odsis zraka. Lamele su zavr$no iste
obrade i boje kao ostatak stavke, koso su postavljenje prema gore tako da onemogucuju pogled unutra iz pjeSacke perspektive, sve prema
shemi i detalju DKR09.

Zaokretna vrata u fasadnim stijenama:

vrata 1:
Jednokrilna vrata 130x220 - Okov: Brava, viSestruko zaklju¢avanije, cilindar, panik letva, kvaka, skriveni panti.

vrata 2:
Dvokrilna vrata 180x220 - Okov: Brava, viSestruko zaklju¢avanje, cilindar, panik letva s unutarnje strane, rukohvat s vanjske strane, skriveni
panti, magnet za pridrzavanje vrata u otvorenom polozaju

vrata 3:
Dvokrilna vrata 180x220 - Okov: Brava, viSestruko zaklju¢avanje, cilindar, kvaka s unutarnje strane, rukohvat s vanjske strane, skriveni panti,
magnet za pridrzavanje vrata u otvorenom polozaju

vrata 4:
Jednokrilna vrata 130x220 - Okov: Brava, viSestruko zaklju¢avanje, cilindar, panik kvaka s unutarnje strane, rukohvat s vanjske strane, skriveni
panti.

vrata 5:
Jednokrilna vrata 130x220 - Okov: Brava, viSestruko zaklju¢avanje, cilindar, kvaka obostrano, skriveni panti.

vrata 6:

Jednokrilna vrata 130x220 - 2 kom - Okov: Brava, viSestruko zaklju¢avanje, cilindar, kvaka s unutrnje strane, rukohvat s vanjske strane,
skriveni panti.

Sva vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.

Rukohvat je vertikalni, kruznog presjeka promjera 3cm, Tm duzine.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalisti¢kih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

Koristiti svjietlo sive brtve.

U cijenu stavke ulaze i XPS podloske i ispune prema detaljima u izvedbenom projektu.

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.

U cijenu stavke ulaze i profili i ispuna potkonstrukcije u spustenom stropu.
Ugradnja
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- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od celika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Ugradnja fasadnih stijena:

Fasadne stavke, sidre se &eliénim cinéanim sidrima .Celi¢na sidra moraju biti antikorozijski zastiéena. Materijal za izradu ovih sidara je
konstrukcijski &elik kvalitete i sastava €.0361 — C.0371. Konstrukcija metalnih sidara osigurava besumno dilatiranje eliéne fasade uz
zadovoljavanje statickih uvjeta.

Spojevi izmedu ostakljene fasadne konstrukcije i ostalih konstrukcija moraju biti izvedeni na nacin da se zadovolji toplinska i hidroizolacija
samog spoja, odnosno da se kvalitetno sprijeci direktan ulaz vode ili pojava kondezata sa unutarnje strane fasade. Svi spojevi sa vanjske
strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode ali isto tako omoguc¢ava kondezatu da ispari
prema vani. Dok se sa unutarnje strane pomocu folije, op$ava ili silikona mora omoguciti paronepropusnost.

Spojevi izmedu stakala moraju biti izvedeni sa sistemskom vodonepropusnom folijom koja se nalazi ispod pokrovnih profila.

- Ugradnja vratnih sistema:

Otvori koji se ugraduju u aluminijsku fasadnu konstrukciju fiksiraju se preko sistemskih okvira i sistemskih pri¢vrséenja, dok se ostali otvori
koji se ugraduju u betonsku nosivu konstrukciju fiksiraju direktno preko sidrenih vijaka kroz profile §toka. Po potrebi potrebno izvesti
podkonstrukciju.

Spojevi izmedu aluminijske i betonske konstrukcije moraju biti izvedeni na nacin da se zadovolji toplinska i hidroizolacija samog spoja,
odnosno da se kvalitetno sprijeci direktan ulaz vode ili pojava kondezata sa unutarnje strane fasade. Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti
obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom koja sprije¢ava ulaz vode, ali isto tako omoguc¢ava kondezatu da ispari prema vani.
Dok se sa unutarnje strane pomocu folije ili silikona mora omoguciti paronepropusnost, sve prema smjernicama o RAL ugradnji.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Kvaliteta

- lzvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na optere¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ukljuéeno

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Ukupna trazena toplinska i zvuc¢na izolativnost svih vanjskih ostakljenih procelja definirana je proraéunom fizike zgrade.

Koeficijent prolaza topline treba dokazati proracunom.

- Osnovne dimenzije profila su definirane stati¢kim proracunom fasade. Izvodac¢ je duzan priloZiti dokazni prora¢un ovlastenog static¢ara.
- Osnovne dimenzije profila, potkonstrukcije i ostaljenja definirane su stati¢kim proracunom fasade. Izvodac je duzan priloziti dokazni
proracun ovlastenog statiCara.

Opce napomene

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U cijeni stavke ukljuciti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troSkovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se
izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, svi opsavi, atike, podgledi, tolinske izolacije, hidroizolacije i
parne brane koje je potrebno ugraditi, sastavni su dio ove stavke.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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BS202

Opis Staklena stijena blagovaonice (1. kat)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

zrada, dostava i montaza videdijelne aluminijske kontinuirane ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od fiksnih providnih ostakljenih polja
i zaokretnih otvorivih polja.

Fasadna stijena je izradena od ALU profila sa prekinutim termickim mostom, Sirine 50m, dubine prema statickom proracunu.

Aluminjski nosivi vertikalni profili se fiksiraju na ¢eli¢ne stupove preko unaprijed pripremljenih i zavarenih usadnih sidrenih stopa, koje se kroz
zadnju stijenku vertikalnih profila upustaju u sam profil i popre¢nim metri¢kim vijkom sa upustenom glavom zajedno fiksiraju.

Na sidrima potrebno omoguciti nesmetano dilatiranje profila.

Vrata unutar fasadne stijene se izraduju kao jednokrilna i dvokrilna zaokretna vrata izradena od ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom,
ugradbene dubine 75mm.

Stavka zavr$no prasno plastificirana u RAL 9002 mat ili jednakovrijedno

Dimenzije, raster i nacin otvaranja vidljivi su
iz sheme.

ispuna:

fiksni providni dio:
120 staklom: 66.2mm ANG; 25 mm Argon + zaluzine; 8 mm FTG-H

zaokretni dio (vrata):
1Z0 staklom: 66.2mm ANG; 25mm Argon + zaluzine; 8 mm FTG-H

karakteristike stakla: Ug = 1.1 W/m2K, ¥<0,05

Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog staticara.

Ovisno o statickom proracunu, u cijenu ukljuceno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od
minimalno navedenih debljina.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.

Uprozor < 1,35 W/m2K;

Sastavni dio stijene su zZaluzine integrirane unutar izo stakla. Ugraduju se u meduprostor izmedu stakala minimalne Sirine 22 mm.
Zaluzine svijetlosive boje, sa moguéno$éu zaokretanja po horizontalnoj osi i podizanja putem elektromotora. Zaluzine se ugraduju u u sva
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staklena polja. Maksimalna dimenzija polja Zaluzine je 340x180 cm.

Ukupna povrsina zaluzina P~134,0 m2

Boc¢ni dijelovi ulaznih vrata zatvaraju se aluminijskim limom sa ispunom od mineralne vune. u svemu prema detalju u izvedbenom projketu.
Lim se montira na ¢eli¢nu potkonstrukciju $to ulazi u cijenu stavke.

Spoj sa spustenim stropom izvesti prema detalju, maskom od AL lima d=2,0 mm, sa ispunom od mineralne vune Lim zavr$no plastificiran u
boju stavke. Sve urac¢unato u cijenu stavke,

Iznad ulaznih vrata se u punoj Sirini segmenta izvode horizontalne aluminijske "Z" lamele za usis / odsis zraka. Lamele su zavr$no iste
obrade i boje kao ostatak stavke, koso su postavljenje prema gore tako da onemogucuju pogled unutra iz pjeSacke perspektive, sve prema
shemi i detalju DKR09.

Zaokretna vrata u fasadnim stijenama:

vrata 1:
Jednokrilna vrata 130x220 - Okov: Brava, viSestruko zaklju¢avanije, cilindar, panik letva, kvaka, skriveni panti

vrata 2:
Dvokrilna vrata 180x220 - Okov: Brava, viSestruko zaklju¢avanje, cilindar, panik letva s unutarnje strane, rukohvat s vanjske strane, skriveni
panti, magnet za pridrzavanje vrata u otvorenom polozaju

vrata 3:
Dvokrilna vrata 180x220 - Okov: Brava, viSestruko zaklju¢avanje, cilindar, kvaka s unutarnje strane, rukohvat s vanjske strane, skriveni panti,
magnet za pridrzavanje vrata u otvorenom polozaju

vrata 4:
Jednokrilna vrata 130x220 - Okov: Brava, viSestruko zaklju¢avanije, cilindar, panik letva s unutarnje strane, rukohvat s vanjske strane, skriveni
panti.

vrata 5:
Jednokrilna vrata 130x220 - Okov: Brava, viSestruko zaklju¢avanje, cilindar, kvaka s unutarnje stane, rukohvat s vanjske strane, skriveni panti.

Sva vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.

Rukohvat je vertikalni, kruznog presjeka promjera 3cm, Tm duzine.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalisti¢kih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

Koristiti svjietlo sive brtve.

U cijenu stavke ulaze i C graniéni al profil 10x10 mm, prema zbuci.

U cijenu stavke ulaze i XPS podloske i ispune prema detaljima u izvedbenom projektu.
U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
U cijenu stavke ulaze i profili i ispuna potkonstrukcije u spustenom stropu.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
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- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac je duzan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (to¢nu dimenziju dogovoriti s projektantom).

- Ukupna trazena toplinska i zvuc¢na izolativnost svih vanjskih ostakljenih procelja definirana je proraéunom fizike zgrade.

Koeficijent prolaza topline treba dokazati proracunom.

- Osnovne dimengzije profila, potkonstrukcije i ostaljenja definirane su statickim proracunom fasade. Izvodac je duzan priloziti dokazni
proracun ovlastenog staticara.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog rjiesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, ukljucujucéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac¢ je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

- U cijeni stavke ukljuciti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troskovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se
izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, svi opsavi, atike, podgledi, tolinske izolacije, hidroizolacije i
parne brane koje je potrebno ugraditi, sastavni su dio ove stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvucne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Sve Supljine izmedu fasadnih plo¢a i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetoc¢ina.
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- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

- Ugradnja fasadnih stijena:

Fasadne stavke, sidre se &eliénim cinéanim sidrima .Celi¢na sidra moraju biti antikorozijski zastiéena. Materijal za izradu ovih sidara je
konstrukcijski &elik kvalitete i sastava €.0361 — C.0371. Konstrukcija metalnih sidara osigurava besumno dilatiranje eliéne fasade uz
zadovoljavanje statickih uvjeta.

Spojevi izmedu ostakljene fasadne konstrukcije i ostalih konstrukcija moraju biti izvedeni na nacin da se zadovolji toplinska i hidroizolacija
samog spoja, odnosno da se kvalitetno sprijeci direktan ulaz vode ili pojava kondezata sa unutarnje strane fasade. Svi spojevi sa vanjske
strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode ali isto tako omoguc¢ava kondezatu da ispari
prema vani. Dok se sa unutarnje strane pomocu folije, op$ava ili silikona mora omoguciti paronepropusnost.

Spojevi izmedu stakala moraju biti izvedeni sa sistemskom vodonepropusnom folijom koja se nalazi ispod pokrovnih profila.

- Ugradnja vratnih sistema:

Otvori koji se ugraduju u aluminijsku fasadnu konstrukciju fiksiraju se preko sistemskih okvira i sistemskih pri¢vrséenja, dok se ostali otvori
koji se ugraduju u betonsku nosivu konstrukciju fiksiraju direktno preko sidrenih vijaka kroz profile §toka. Po potrebi potrebno izvesti
podkonstrukciju.

Spojevi izmedu aluminijske i betonske konstrukcije moraju biti izvedeni na nacin da se zadovolji toplinska i hidroizolacija samog spoja,
odnosno da se kvalitetno sprijeci direktan ulaz vode ili pojava kondezata sa unutarnje strane fasade. Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti
obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom koja sprijeava ulaz vode, ali isto tako omoguéava kondezatu da ispari prema vani.
Dok se sa unutarnje strane pomocu folije ili silikona mora omoguciti paronepropusnost, sve prema smjernicama o RAL ugradnji.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuCuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.
- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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BS203

Opis Staklena stijena - dnevni boravak

Vezane specifikacije

BS302 Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a

R2 19.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada, dostava i montaza aluminijske kontinuirane ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od fiksnih providnih ostakljenih polja i
zaokretnih polja.

Fasadna stijena je izradena od samonosivih ALU profila sa prekinutim termickim mostom, Sirine 50 mm, dubine prema statickom proracunu.
Na sidrima potrebno omoguciti nesmetano dilatiranje profila.

Vrata unutar fasadne stijene se izraduju kao jednokrilna zaokretna vrata izradena od ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom,
ugradbene dubine 75 mm.

Prozor unutar fasadne stijene se izraduje kao jednokrilni prozor sa otvaranjem na ventus u nizoj zoni kako bi se mogao koristiti bez ljestava,
izraden od ALU profila s prekinutim termic¢kim mostom, ugradbene dubine 75 mm.

Dimenzije, raster i nacin otvaranja vidljivi su iz sheme.

Ukljuceni svi aluminijski opsavi, prikljucak s podom, stropom i kutevima.

Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Okov vrata; brava visestruko zaklju¢avanje, obostrano kvaka, cilindar, rolo panti, hidraulicki zatvara¢ sa kliznom tracnicom.
Okov prozora; sistemski skriveni okov, sistemska ruc¢ka za otvaranje na ventus.

Okovi zavréno od brusenog nehrdajuceg celika. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom
projektirane stavke i zahtjevima propisa.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
ispuna:

fiksni providni dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

otvorivi dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

Karakteristike stakla: Ug = 1.1 W/m2K, ¥<0,05
Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.

Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog stati¢ara. Ovisno o statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina
stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor = 1,35 W/m2K;

U cijenu stavke ulaze i XPS podloske i ispune prema detaljima u izvedbenom projektu.
U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
Gradevinski otvor u koji se stavka ugraduje je dimenzija $xv = 480x300 cm

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja
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- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od celika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Sve Supljine izmedu fasadnih ploc¢a i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetoc¢ina.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto. Potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. lzvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog rjiesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, ukljucujucéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac¢ je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno
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- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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BS204

Opis Staklena stijena - garderobe sjever (prizemlje)

Vezane specifikacije

BS302 Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, dostava i montaza aluminijske kontinuirane ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od fiksnih providnih ostakljenih polja i
zaokretnih otvorivih polja - dva prozora.

Fasadna stijena je izradena od samonosivih ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom, Sirine 50mm, dubine prema staticCkom prorac¢unu.
Na sidrima potrebno omoguciti nesmetano dilatiranje profila.

Prozori unutar fasadne stijene se izraduju kao jednokrilni prozori sa otvaranjem na ventus u nizoj zoni kako bi se mogao koristiti bez ljestava.
Izraden iod ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom, ugradbene dubine 75mm.

Dimenzije, raster i nacin otvaranja vidljivi su iz sheme.

Ukljuceni svi aluminijski opSavi i lajsne, priklju¢ak sa podom, stropom i kutevima prema detaljima.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Okov prozora; sistemski skriveni okov, sistemska rucka za otvaranje na ventus.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalisti¢kih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

ispuna:

fiksni providni dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

otvorivi dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

Karakteristike stakla: Ug = 1.1 W/m2K, ¥<0,05

Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog stati¢ara. Ovisno o statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina
stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.
Uprozor = 1,35 W/m2K;

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.
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- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.

- Sve Supljine izmedu fasadnih ploc¢a i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetoc¢ina.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto. Potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. lzvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog rjiesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, ukljucujucéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac¢ je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

ii[m]  Pprojekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BS204
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 3/4




vezana stavka - BS302

]

Nadvoj obraden zbukom s efektom metala (nije dio stavke)

i = 3 W
/ N
/ \
AN IN:
/ N
Lgs
M
o
Y
S & a
N)| N _(?
7 o 4 7 7 8
N
F F F F F o
0 (\,v T
5, 14 5, 14 5, 14 5, 14 5, 14 5,
1 1 17 il 17 1 PRESJEK
_
o
17 17 17 17
" 600 4
100: DV OMIS Revizija: RO BS204
01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Kresimir Reni¢ 4/4




%0
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 19.12.2025

BS205

Opis Staklena stijena - garderobe sjever (prizemlje)

Vezane specifikacije

BS302 Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, dostava i montaza aluminijske kontinuirane ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od fiksnih providnih ostakljenih polja i
zaokretnih otvorivih polja - dva prozora.

Fasadna stijena je izradena od samonosivih ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom, Sirine 50mm, dubine prema staticCkom prorac¢unu.

Na sidrima potrebno omoguciti nesmetano dilatiranje profila.
Dva prozora unutar fasadne stijene se izraduju kao jednokrilni prozori sa otvaranjem na ventus u nizoj zoni kako bi se mogli koristiti bez
liestava. Izraden od ALU profila sa prekinutim termickim mostom, ugradbene dubine 75mm.

Dimenzije, raster i nacin otvaranja vidljivi su iz sheme.

Ukljuceni svi aluminijski opSavi i lajsne, priklju¢ak sa podom, stropom i kutevima prema detaljima.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Okov prozora; sistemski skriveni okov, sistemska rucka za otvaranje na ventus.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalisti¢kih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

ispuna:

fiksni providni dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

otvorivi dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

Karakteristike stakla: Ug = 1.1 W/m2K, ¥<0,05
Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.

Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog stati¢ara. Ovisno o statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina
stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor = 1,35 W/m2K;

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prije¢i ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
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- Sve Supljine izmedu fasadnih ploc¢a i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetoc¢ina.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto. Potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. lzvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog rjiesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, ukljucujucéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac¢ je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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BS206

Opis Staklena stijena - sjeverni ulaz (prizemlje)

Vezane specifikacije

BS302 Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, dostava i montaza aluminijske kontinuirane ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od fiksnih providnih ostakljenih polja i
zaokretnih otvorivih polja.

Fasadna stijena je izradena od samonosivih ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom, Sirine 50mm, dubine prema staticCkom prorac¢unu.
Na sidrima potrebno omoguciti nesmetano dilatiranje profila.

Sastoji se od fiksnih polja, jednokrilnih zaokretnih vrata i prozora/nadsvjetla.

Prozor unutar fasadne stijene se izradujue kao jednokrilni prozor sa otvaranjem na ventus u nizoj zoni kako bi se mogao koristiti bez ljestava,
izraden od ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom, ugradbene dubine 75mm.

Vrata unutar fasadne stijene se izraduju kao jednokrilna ostakljena zaokretna vrata izradena od ALU profila sa prekinutim termic¢kim mostom,
ugradbene dubine 75mm.

Dimenzije, raster i nacin otvaranja vidljivi su iz sheme.

Ukljuceni svi aluminijski opSavi i lajsne, priklju¢ak sa podom, stropom i kutevima prema detaljima.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Okov prozora; sistemski skriveni okov, sistemska ruc¢ka za otvaranje na ventus.

Okov vrata; brava viSestruko zakljuavanje, iznutra panik kvaka, izvana vertikalni rukohvat, cilindar, rolo panti, hidarulicki zatvara¢ sa kliznom
tracnicom.

Okovi zavréno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

Vrata su opremljena panik kvakom s unutarnje strane i elektroprihvatnikom za spoj na kontrolu pristupa.
Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
ispuna:

fiksni providni dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

otvorivi dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

Karakteristike stakla: Ug = 1.1 W/m2K, ¥<0,05
Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.

Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog stati¢ara. Ovisno o statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina
stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor = 1,35 W/m2K;

Gradevinski otvor u koji se stavka ugraduje je dimenzija $xv = 400x305 cm.
Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
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- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Sve Supljine izmedu fasadnih plo¢a i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetoc¢ina.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto. Potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. Izvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radioni¢ke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije poCetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog riesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

- lzvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

Koordinacija
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- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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BS207

Opis Staklena stijena - garderobe sjever (1. kat)

Vezane specifikacije

BS302 Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, dostava i montaza aluminijske kontinuirane ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od fiksnih providnih ostakljenih polja i
zaokretnih otvorivih polja - dva prozora.

Fasadna stijena je izradena od samonosivih ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom, Sirine 50mm, dubine prema staticCkom prorac¢unu.
Na sidrima potrebno omoguciti nesmetano dilatiranje profila.

Prozor unutar fasadne stijene se izradujue kao jednokrilni prozor sa otvaranjem na ventus izraden od ALU profila sa prekinutim termickim
mostom, ugradbene dubine 75mm.

Dimenzije, raster i nacin otvaranja vidljivi su iz sheme.

Ukljuceni svi aluminijski opSavi i lajsne, priklju¢ak sa podom, stropom i kutevima prema detaljima.

Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Okov prozora; sistemski skriveni okov, sistemska rucka za otvarnje na ventus u nizoj zoni kako bi se mogao koristiti bez ljestava.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalisti¢kih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

ispuna:

fiksni providni dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

otvorivi dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

Karakteristike stakla: Ug = 1.1 W/m2K, ¥<0,05
Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.

Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog stati¢ara. Ovisno o statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina
stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor = 1,35 W/m2K;

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Sve Supljine izmedu fasadnih ploca i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetocina.
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- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto. Potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. lzvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog rjiesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, ukljucujucéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac¢ je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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BS208

Opis Staklena stijena - garderobe sjever (1. kat)

Vezane specifikacije

BS302 Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, dostava i montaza aluminijske kontinuirane ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od fiksnih providnih ostakljenih polja, i
zaokretnog otvorivog polja.

Fasadna stijena je izradena od samonosivih ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom, Sirine 50mm, dubine prema staticCkom prorac¢unu.
Na sidrima potrebno omoguciti nesmetano dilatiranje profila.

Prozor unutar fasadne stijene se izradujue kao jednokrilni prozor sa otvaranjem na ventus u nizoj zoni kako bi se mogao koristiti bez ljestava,
izraden od ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom, ugradbene dubine 75mm.

Dimenzije, raster i nacin otvaranja vidljivi su iz sheme.

Ukljuceni svi aluminijski opSavi i lajsne, priklju¢ak sa podom, stropom i kutevima prema detaljima.

Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Okov prozora; sistemski skriveni okov, sistemska rucka za otvaranje na ventus u nizoj zoni kako bi se mogao koristiti bez ljestava.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalisti¢kih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

ispuna:

fiksni providni dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

otvorivi dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

Karakteristike stakla: Ug = 1.1 W/m2K, ¥<0,05
Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.

Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog stati¢ara. Ovisno o statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina
stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor = 1,35 W/m2K;

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Sve Supljine izmedu fasadnih ploca i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetocina.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.
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- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto. Potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. lzvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog rjiesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, ukljucujucéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac¢ je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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BS209

Opis Staklena stijena - hodnik sjever (1. kat)

Vezane specifikacije

BS302 Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, dostava i montaza aluminijske kontinuirane ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od fiksnih providnih ostakljenih polja i
zaokretnog otvorivog polja.

Fasadna stijena je izradena od samonosivih ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom, Sirine 50mm, dubine prema staticCkom prorac¢unu.
Na sidrima potrebno omoguciti nesmetano dilatiranje profila.

Prozor unutar fasadne stijene se izradujue kao jednokrilni prozor sa otvaranjem na ventus u nizoj zoni kako bi se mogao koristiti bez ljestava,
izraden od ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom, ugradbene dubine 75mm.

Dimenzije, raster i nacin otvaranja vidljivi su iz sheme.

Ukljuceni svi aluminijski opSavi i lajsne, priklju¢ak sa podom, stropom i kutevima prema detaljima.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Okov prozora; sistemski skriveni okov, sistemska rucka za otvaranje na ventus.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalisti¢kih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

ispuna:

fiksni providni dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

otvorivi dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

Karakteristike stakla: Ug = 1.1 W/m2K, ¥<0,05
Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.

Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog stati¢ara. Ovisno o statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina
stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor = 1,35 W/m2K;

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Sve Supljine izmedu fasadnih ploca i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetocina.
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- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto. Potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. lzvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog rjiesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, ukljucujucéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac¢ je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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Nadvoj i zid obradeni Zbukom s efektom metala (nije dio stavke)

[Te] [Te}
// AN
/ AN
72N |
/ AN
Lgi
7 7 7
/ o / /
N
F F F n
0 w T =
5, 126,7 5, 126,7 5, 126,7 5,
POGLED PRESJEK
‘ i i |
4 400 5
TLOCRT
100: DV OMIS Revizija: RO BS209
01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.

Dario Kristi¢ 4/4




%0
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 19.12.2025

BS210

Opis Staklena stijena - skupna soba (1. kat)

Vezane specifikacije

BS302 Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, dostava i montaza aluminijske kontinuirane ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od fiksnih providnih ostakljenih polja i
zaokretnih otvorivih polja.

Fasadna stijena je izradena od samonosivih ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom, Sirine 50mm, dubine prema staticCkom prorac¢unu.
Na sidrima potrebno omoguciti nesmetano dilatiranje profila.

Prozor unutar fasadne stijene se izradujue kao jednokrilni prozor sa otvaranjem na ventus u nizoj zoni kako bi se mogao koristiti bez ljestava,
izraden od ALU profila sa prekinutim termi¢kim mostom, ugradbene dubine 75mm.

Dimenzije, raster i nacin otvaranja vidljivi su iz sheme.

Ukljuceni svi aluminijski opSavi i lajsne, priklju¢ak sa podom, stropom i kutevima prema detaljima.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Okov prozora; sistemski skriveni okov, sistemska rucka za otvaranje na ventus.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalisti¢kih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

ispuna:

fiksni providni dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

otvorivi dio:
120 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 8 mm FTG-H

Karakteristike stakla: Ug = 1.1 W/m2K, ¥<0,05
Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.

Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog stati¢ara. Ovisno o statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina
stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor = 1,35 W/m2K;

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Sve Supljine izmedu fasadnih ploca i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetocina.

ir[m]  projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BS210
s Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 2/4




L X 4
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 19.12.2025

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto. Potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. lzvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog rjiesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, ukljucujucéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac¢ je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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BS211

Opis Prozor kabineta (2. kat)

Vezane specifikacije

BS302 Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i ugradnja prozorske stijene, izradene od profila sa prekinutim termickim mostom osnovne ugradbene dubine 75mm, tip -
skriveno krilo.

Prekid toplinskog mosta postize se pomocu poliamidnih stega (PA).

Brtvljenje izmedu krila i Stoka izvedeno je pomocu dviju EPDM brtvi - srednje brtve i brtve krila.

Staklo je u krilo/Stok uévrséeno pomocu letvice s drzacem te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane.

Ova stavka sastoji se od 3 segmenta: dva otklopno zaokretna krila i jedan fiksni segment, prema nacrtu prilozenom u ovoj stavci.
Ostakljenje: 44.2 HSG / 16 Ar / 6mm FTG-H

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.

Dimenzije stakla dokazati statickim proraéunom. Ovisno o statickom prorac¢unu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti
deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor < 1,35 W/m2K;
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.
Okov prozora; sistemski skriveni okov.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

U stavku uracunata i vanjska klupcica od Al lima d=2,00 mm plastificiranog u boju stavke. Klup¢ica u $irini vanjske Spalete sa okapom.
Priprema
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- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog rjiesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, ukljucujucéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac¢ je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Sve Supljine izmedu fasadnih plo¢a i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetoc¢ina.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
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- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS212

Opis Prozor kabineta (2. kat)

Vezane specifikacije

BS302 Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i ugradnja prozorske stijene, izradene od profila sa prekinutim termickim mostom osnovne ugradbene dubine 75mm, tip -
skriveno krilo.

Prekid toplinskog mosta postize se pomocu poliamidnih stega (PA).

Brtvljenje izmedu krila i Stoka izvedeno je pomocu dviju EPDM brtvi - srednje brtve i brtve krila.

Staklo je u krilo/Stok uévrséeno pomocu letvice s drzacem te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane.

Ova stavka sastoji se od 2 segmenta: jedno otklopno zaokretno krilo i jedan fiksni segment, prema nacrtu priloZzenom u ovoj stavci.
Ostakljenje: 44.2 HSG / 16 Ar / 6mm FTG-H

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.

Dimenzije stakla dokazati statickim proraéunom. Ovisno o statickom prorac¢unu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti
deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor < 1,35 W/m2K;
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.
Okov prozora; sistemski skriveni okov

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

U stavku uracunata i vanjska klupcica od Al lima d=2,00 mm plastificiranog u boju stavke. Klup¢ica u $irini vanjske Spalete sa okapom.
Odobrenja / Uzorci
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- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog rjiesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, ukljucujucéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac¢ je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Sve Supljine izmedu fasadnih plo¢a i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetoc¢ina.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
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- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BS212
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Franjo Kovacevic
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BS213

Opis Staklena stijena - kuhinja

Vezane specifikacije

BS302 Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
R1 19.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i ugradnja prozorske stijene, izradene od profila s prekinutim termi¢kim mostom osnovne ugradbene dubine 75 mm, tip -
skriveno krilo.

Prekid toplinskog mosta postize se pomoc¢u poliamidnih stega (PA).

Brtvljenje izmedu krila i Stoka izvedeno je pomoc¢u dviju EPDM brtvi - srednje brtve i brtve krila.

Staklo je u krilo/Stok u¢vrs¢eno pomodu letvice s drzacem te zabrtvljeno EPDM brtvama s obje strane.

Ova stavka sastoji se od sljedec¢ih segmenata: dva otklopna zaokretna krila i pet fiksnih segmenata, prema nacrtu prilozenom u ovoj stavci.

Ostakljenje: 44.2 HSG / 16 Ar / 6mm FTG-H

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu ukljuéeno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor = 1,35 W/m2K;

Stavka zavrsno plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno,

Okov prozora: sistemski skriveni okov.

Okov zavrsno od brusenog nehrdajuéeg Celika. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom
projektirane stavke i zahtjevima propisa.

U stavku uracunata i vanjska klupcica od Al lima d=2,00 mm plastificiranog u boju stavke. Klup¢ica u $irini vanjske Spalete s okapom.

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
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Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog riesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujucéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim prora¢unom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehni¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrs$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prije¢i ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Sve Supljine izmedu fasadnih ploca i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetocina.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
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Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS214

Opis Krovna kupola za odimljavanje
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i ugradnja sustava za odimljavanje za ravni krov, sve prema shemi koja je sastavni dio specifikacije. Vanjska, s prekidom
toplinskog mosta, 1Z0 ostakljenje, U= 2.2 W/m2K

Sustav je sastavljen od prozora za ravni krov s kupolom s integriranim elektromotorom za otvaranje i kontrolne jedinice za odimljavanje.
Prozor s kupolom izraden je od sivog PVC kucista visine 15 cm (ispunjen izolacijskom pjenom).

Ostakljenje dvostrukim energetskim sigurnosnim staklom (unutarnje laminirano staklo, zasti¢eno transparentnom kupolom.)

Prozor ima elektricno otvaranje i zatvaranje pomocu integriranog elektromotora, prozor se ugraduje s kontrolnom jedinicom za odimljavanje.
Spojeno na vatrodojavu prema projektu vatrodojave.

U cijenu ukljugiti i opsavni al lim d=2,0 mm, RS 660 mm plastificiran u boju stavke.

Minimalna povrsina za odimljavanje P=1,0 m2

Uprozor < 1,35 W/m2K;

Stavka ukljucuje sav dodatan materijal, opSave, parne brane, ugradnju izvrsiti prema uputama proizvodaca. Radove uskladiti sa izvodacem
izolaterskih radova.lzvodenje, montaza i pozicija prema DETALJU DBS07 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane povrsine
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radioni¢ke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije poCetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti stati¢ki proracun profila, stakla i uévrséenja.

Ugradnja

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca
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- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto, potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. lzvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima, adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopusStena upotreba
sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprjecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od celika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- lzvodac je duzan dostaviti projektantu uzorak ostakljenja, profila i okova.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rieSenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvoda¢ je duzan dokazati stati¢kim prora¢unom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

Ukljuceno

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka obuhvacéa izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti..

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
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BS215

Opis Krovna kupola - izlaz na krov
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i ugradnja prozora za ravni krov s kupolom, sve prema shemi koja je sastavni dio specifikacije. Vanjska, s prekidom toplinskog
mosta, 1Z0 ostakljenje, U= 2.2 W/m2K

Prozor je izraden od sivog PVC kucista visine 15 cm (ispunjen izolacijskom pjenom),
Ostakljenje je dvostruko energetsko sigurnosno staklo (unutarnje laminirano staklo) zasti¢eno transparentnom kupolom.

Prozor je otklopni, elektrificirani (sva elektricna oprema za upravljanje uklju¢ena u proizvod).
Upravlja se putem bezi¢nog zidnog prekidaca, ukljuceno senzor za kisu.

Unutar stavke dodatno predvidjeti sjenilo za zastitu od vruéine, providno plisirano sjenilo (elektricno), energetsko sjenilo za zamracenje
(elektricno ili solarno)

Uprozor < 1,35 W/m2K;

Stavka ukljucuje sav dodatan materijal, opSave, parne brane, ugradnju izvrsiti prema uputama proizvodaca. Radove uskladiti sa izvodacem
izolaterskih radova.lzvodenje, montaza i pozicija prema DETALJU DBS07 - ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Priprema

- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane povrsine
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti stati¢ki proracun profila, stakla i uévrséenja.

Ugradnja

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto, potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. lzvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.
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- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima, adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopusStena upotreba
sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprjecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- lzvodac je duzan dostaviti projektantu uzorak ostakljenja, profila i okova.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjeSenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvoda¢ je duzan dokazati stati¢kim prora¢unom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

Ukljuceno

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
- Stavka obuhvacéa izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti..

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
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BS216

Opis Krovna kuéica dozrake dizala

Vezane specifikacije

BO110: Vanjska boja Celi¢ne konstrukcije

Stavka ukljucuje zavrsnu obradu celicnih dijelova prema specifikaciji:
specifications.current-set.pdf-print.linked-specifications.included-in-price

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, doprema i ugradnja krovne kucice, prema detalju DBS10 i grafickom prilogu ove specifikacije. Ukupna dimenzija 130 x 150 cm, visina
(od zavrs$ne kote krova) 52 cm. Dimenzija Sahta 60 x 80 cm. Visina nadozida 54 cm, visina otvora s protukiSnom resetkom 30 cm (svijetli
otvor min. 20 cm). Krovna konstrukcija prepustena za 30 cm od osnovne konstrukcije oko $ahta.

Stavka ukljucuje:

- konstrukciju od profila pocinéanog ¢elika 5x5 cm medusobno spojenu zavarivanjem

- AL limenu klupé&icu d= 2,0 mm, oko podnozja krovne kucice koja $titi hidroizolaciju krova

- protukisnu resetku sa sve 4 strane krovne kucice

- krov od AL limene plohe d=2,0 mm prepustene oko potkonstrukcije ispunjene tvrdim plo¢ama XPS-a, podgled od aluminijskog lima
- pregrada izmedu dva sektora Sahta (usis/odzraka)

Za izvedbu krovne kucice potrebna je izrada statickog proracuna prema kojoj su dimenzionirani pojedini elementi konstrukcije. Aluminijski
dijelovi stavke zavrsno prasno plastificirani u RAL 7030 ili jednakovrijedno

Pozicija ugradnje: krov
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije poCetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila i sidrenih elemenata.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- lzvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

Priprema

- Prije ugradnje izvodac¢ je duzan osigurati odgovarajuc¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavr§ne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.

- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Koordinacija
- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

Ugradnja

- Izvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- Metalna konstrukcija fasadne obloge mora biti uzemljena i galvanski povezana, instalacija uzemljenja ne smije biti vidljiva.

- Sve Supljine izmedu fasadnih ploca i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetocina.
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BS217

Opis Staklena stijena - stubi$te polupodest (1. kat)

Vezane specifikacije
BS302 Rubna lajsna

specifications.current-set.pdf-print.linked-specifications.included-in-price

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
R1 19.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, dostava i montaza aluminijske kontinuirane ostakljene fasadne stijene koja se sastoji od fiksnih providnih ostakljenih polja.

Fasadna stijena je izradena od samonosivih ALU profila sa prekinutim termickim mostom, Sirine 50mm, dubine prema stati¢ckom proracunu.
Na sidrima potrebno omoguéiti nesmetano dilatiranje profila.

Dimenzije, raster i nacin otvaranja vidljivi su iz sheme.

Ukljuceni svi aluminijski opsavi i lajsne, priklju¢ak sa podom, stropom i kutevima prema detaljima.

Stavka zavrsno plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno,

ispuna:

fiksni providni dio:
1Z0 staklom: 44.2mm HSG; 16 mm Argon; 6 mm FTG-H

Karakteristike stakla: Ug = 1.1 W/m2K, ¥<0,05

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza.

Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog stati¢ara. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu ukljuéeno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor = 1,35 W/m2K;

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
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Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prije¢i ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Sve Supljine izmedu fasadnih ploca i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetocina.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto. Potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. Izvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radioni¢ke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- Izvodac je duzan glavnom projektantu dostaviti na ovjeru finalno obradene materijale koji se ticu ove stavke u uzorku od 20x20 cm na
odobrenje

Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.
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- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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BS301

Opis Fasadna obloga od isteg lima
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, doprema i ugradnja fasadne obloge od aluminijskog isteg lima.

Oblogu fasade ¢ine paneli od isteg lima postavljeni na metalnu potkonstrukciju od T i L profila. Nosivi L elementi od vru¢e cin¢anog celika,
sidreni u AB konstrukciju. T elementi 40x80 mm, fiksirani na L elemente. Sve prema statickom proracunu.

Na potkonstrukcije se paneli tockasto montiraju pomocu posebnog prihvatnog elementa - kopce vidljivog na detalju DKR04 u izvedbenom
projektu.

Raspored, veli¢ina i tip vidljivi na grafickom prilogu koji je sastavni dio ove stavke.
Aluminijski isteg lim debljine d=2,0mm, dimenzije oka 100x35 mm, propusnost mreze 43%. Tezina panela po m2 T=3,4kg/m2

Debljinu lima i nosivost potrebno dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom proracunuy, u cijenu uklju¢eno ukoliko je lim potrebno
izvesti deblji od minimalno navedenih debljina.

BS301a - segment jug, dimenzija prema shemi. Sastoji se od fiksnih i harmo otvorivih polja. Dvokrilni otklopni harmo element 120x300 -
5kom. Cetverokrilni otklopni harmo element 240x300 - 6 kom.

BS301b - segment istok, dimenzija prema shemi. Sastoji se od fiksnih polja.

BS301c - segment sjever, dimenzija prema shemi. Sastoji se od fiksnih polja.

BS301d - segment zapad, dimenzija prema shemi. Sastoji se od fiksnih polja.

Prilikom izrade shema polaganja, obratiti paznju da krajevi zavr$avaju sa punom mrezom kako bi se duz cijele fasade ostvario kontinuiran
uzorak.

U sklopu stavke nalaze se i elementi klizno sklopivih grilja (harmo) sa vodilicama na pripadaju¢oj podkonstrukciji kako je prikazano u
grafickoj shemi.
Otklopiva polja izvode se u okviru od L profila od al lima 30x30 mm ili prema statickom rac¢unu. Otvaranje je ru¢no.

Vanjska linija fiksne fasadne obloge i pomi¢nih segmenata je zavrsno u istoj ravnini.

Na boénim pozicijama svih otvora na juznoj fasadi kao sastavni dio stavke nalazi se limena masku/$paleta, kako je prikazano u grafickom
prilogu ove stavke.

Potrebno je obratiti pozornost na eventualne konfliktne pozicije prihvata fasade i potkonstrukcije, te iste lokalno prilagoditi kroz koordinaciju
sa izvodacCima i projektima vezanima na rasvjetu, signalizaciju, kontrolu pristupa, vatrodojavu, jaku i slabu struju, zastitu od munje i sli¢no.
Stavku fasade uskladiti sa mikropozcijama vanjske rasvjete, tipkala, videoportafona, signalizacije, videonadzora itd. te predvidjeti izreze i
porubljivanje ovisno o tome jesu li elementi nadgradni ili ugradni.

Fasadna obloga mjestimic¢no prelazi preko otvora vanjskih strojarnia gdje je potrebna deblja potkonstrukcija, ovisno o statiCkom racunu.

U stavku je uklju¢ena sva potkonsktrukcija. Nosaci klizno sklopivih panela skriveni iza ravnine zavrSne obloge zida. Izolaterski radovi i izrada
ETICS-a su predmet zasebne stavke.

Obloga, nosaci i vidljiva potkonstrukcija panela zavréno prasno plastificirani u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac je duzan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (to¢nu dimenziju dogovoriti s projektantom).

- lzvodac radova duZzan je izraditi statiCki proracun profila i sidrenih elemenata.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 50x0cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.
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- Izvodac je duzan izraditi probno polje sa minimalno dvije ploce kako bi se vidjelo rjeSenje pricvrs¢enja i spoj susjednih ploc¢a. Po ovjeri
probnog polja moze se izvesti cijela stavka.
- Izvodac radova duZzan je izraditi stati¢ki proracun profila i sidrenih elemenata.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- lzvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

Priprema

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovarajuc¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- Metalna konstrukcija fasadne obloge mora biti uzemljena i galvanski povezana, instalacija uzemljenja ne smije biti vidljiva.

- Sve Supljine izmedu fasadnih plo¢a i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetoc¢ina.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno
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- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BS301
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BS302

Opis Rubna lajsna

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
BS102, BS203, BS204, BS205, BS206, BS207, BS208, BS209, BS210, BS211, BS212, BS213, BS217

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava materijala i izrada rubne lajsne od aluminsjkog C profila 10x10 mm koji se postavlja prema priloZzenoj shemi uz bravarske stavke kao
zavrSetak zbuke.

Profil plastificirati u boju kontaktne stavke otvora.
Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrs$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

Priprema

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.
- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BS302
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 1/3
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- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije Tm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oStecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od Celika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- Sve Supljine izmedu fasadnih plo¢a i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetoc¢ina.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BS302
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 2/3
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BS303

Opis Rubna lajsna

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava materijala i izrada rubne lajsne od aluminsjkog C profila 10x10 mm koji se postavlja prema priloZzenoj shemina dijelu procelja sa
zavrsnom zbukom sa efektom metala, prema priloZenoj shemi.

Profil plastificirati u RAL 7030 ili jednakovrijedno.
Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- lzvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.

- lzvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

Priprema

- Prije ugradnje izvodac je duzan osigurati odgovaraju¢e osnovne premaze, lakove, podloge, filere te zavrSne premaze koji su kompatibilni sa
podlogom te medusobno.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Odobrenja / Uzorci

[  Projekt: 100: DV OMI$ Revizija: RO BS303
e Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 1/3
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- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 1m, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- Sve Supljine izmedu fasadnih plo¢a i ostalih kontaktnih povrsina poda i stropa zastititi mrezicom protiv Stetoc¢ina.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.

[  Projekt: 100: DV OMI$ Revizija: RO BS303
e Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 2/3
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BS401

Opis Vanjsko stubiste izmedu prizemlja i 1. kata (jug)

Vezane specifikacije

BS410 Ograda trijema

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava materijala i izrada vanjskog ¢elicnog stubista.

Nosiva konstrukcija stubista radi se od celi¢nih profila. Tetive se rade od C profila od savijenog lima, d=8,0 mm, visine 220 mm, Sirine 60 mm
Tetive se na nosivu konstrukciju na vrhu stubista priévrs¢uju preko metalne plocevine d=12,0 mm navarene na HEA nosac. Na dnu su preko
metalnih stopa i betonskih sidara sa injekcijskom smjesom fiksirana u betonsku podlogu. Sve vijcane veze su vijcima M16, kv. 8.8 prema
HRN EN 15048 ili jednakovrijedno

Tetive su u polju dodatno oslonjene na dvije ¢elicne grede SHS 80/80/4.

Gazista su izradena kao kadice od savijenog lima d=4,0 mm sa ukrutnim rebrima 25/4 mm. Ispuna kadica je beton d=4,0 cm na koji se
zavrsno postavlja podna obloga koja je predmet zasebne stavke.

Svi metalni dijelovi trebaju biti izradeni prema opéem opisu Celi¢ne konstrukcije u troskovniku gradevinsko-obrtnickih radova.
Sve izvesti prema shemama i detaljima iz arhitektonskog i konstruktivnog dijela projekta.

Svi rubovi metalnih dijelova moraju biti izbruseni i zaobljeni prije cin¢anja i bojenja. Varovi trebaju biti uredni, eventualni visak materijala
skinut i izbrusen. Povr§ina metala mora biti idealno ravna. Ravnanje brusenjem ili kitanjem je ukljuéeno u cijenu i ne¢e se posebno priznavati.

Celi¢ni dijelovi su vruée cinéani i zavréno bojeni u RAL9002 ili jednakovrijedno. Zahtjevi za zavrénu obradu u svemu kao i nosiva &eli¢na
konstrukcija opisana u u troskovniku gradevinsko-obrtni¢kih radova.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radioni¢ke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
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- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjeSenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvoda¢ je duzan dokazati stati¢kim prora¢unom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- lzvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- lzvodac je duzan nakon montaze provesti sigurnosnu provjeru montiranih elemenata/sprava te po potrebi ukloniti sve ostre rubove
uzrokovane montazom.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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BS402

Opis Vanjsko stubiste izmedu prizemlja i 1. kata (istok)

Vezane specifikacije

BS410 Ograda trijema

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava materijala i izrada vanjskog ¢elicnog stubista.
Nosiva konstrukcija stubista radi se od ¢eli¢nih profila. Tetive se rade od C profila d=8,0 mm, visine 220 mm

Tetive se na nosivu konstrukciju na vrhu pri¢vrséuju preko metalne plo¢evine d=12,0 mm navarene na HEA nosac. Na dnu su preko metalnih
stopa i betonskih sidara sa injekcijskom smjesom fiksirana u betonsku podlogu. Sve vijcane veze su vijcima M16, kv. 8.8 prema HRN EN
15048 ili jednakovrijedno

Tetive su u polju dodatno oslonjene na dvije ¢elicne grede SHS 80/80/4.

Gazista su izradena kao kadice od savijenog lima d=4,0 mm sa ukrutnim rebrima 25/4 mm. Ispuna kadica od betona d=4,0 cm na koji se
zavrsno postavlja podna obloga nije dio ove specifikacije.

Svi rubovi metalnih dijelova moraju biti izbruseni i zaobljeni prije cincanja i bojenja. Varovi trebaju biti uredni, eventualni visak materijala
skinut i izbrusen. Povr§ina metala mora biti idealno ravna. Ravnanje brusenjem ili kitanjem je ukljuéeno u cijenu i ne¢e se posebno priznavati.

Svi metalni dijelovi trebaju biti izradeni prema opéem opisu Celi¢ne konstrukcije u troskovniku gradevinsko-obrtnickih radova.

Sve izvesti prema shemama i detaljima iz arhitektonskog i konstruktivnog dijela projekta
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radioni¢ke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije poCetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
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Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Izvodac je duzan nakon montaze provesti sigurnosnu provjeru montiranih elemenata/sprava te po potrebi ukloniti sve oStre rubove
uzrokovane montazom.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.

El_ﬁ_#lil Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO BS402
. Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 2/3

Op



—Tetiva 60x220 mm
5 . __ Detalj sidrenja stubista vidjeti

_ Zavrsna obrada gazista u konstruktivnom dijelu projekta

Epoksi pod PL503

_Gaziste od savijenog lima
sa ispunom od betona

+
T
S s

+

Tetiva 60x220 mm

+
T
|
|
|
|
|
|
|
T
|
|
|
|
|
|
I

+

Gaziste od savijenog lima
sa ispunom od betona

+

[ e i
| ‘ H Detalj kadice vidjeti
**************** ‘ u konstruktivnom dijelu projekta

+

+

T

|

|

|

|

|

|

|

T

|

|

|

|

|

|

I
—

+
=

Dodatni oslonac

+
=

+

, 30,30 ,30 ,30 , 30 V30*30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,
360

+
+

——Tetiva 60x220 mm

96
96

846

+
+

+

: | \ H Dodatni oslonac
| H
|
| A N
| )
[

(I H
| I
1 |
H Tetiva 60x220 mm

A

+

+

+

+

+

+
T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I

+
T
|
|
|
|
|
|
T
|
|
|
|
|
i

+

T

|

|

|

|

|

|

|

T

|

|

|

|

|

|

I
(S

+

T

|

|

|

|

|

|

|

T

|

|

|

|

|

|

I
—

+
[

,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30 ,30,
390

4
6, 116,5 6., #
¥ 128,5 L
¥ 25x15,90
¥ 3975

Detalj sidrenja stubista vidjeti |
u konstruktivnom dijelu projekta

IEI_:@‘.‘}'EI Projekt:  100: DV OMIS Revizija: RO BS402
' Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 3/3

Ok



%0
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 19.12.2025

BS403

Opis Vanjsko stubiste izmedu prizemlja i 1. kata (istok)

Vezane specifikacije

BS410 Ograda trijema

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava materijala i izrada vanjskog ¢elicnog stubista.
Nosiva konstrukcija stubista radi se od ¢eli¢nih profila. Tetive se rade od C profila d=8,0 mm, visine 220 mm

Tetive se na nosivu konstrukciju na vrhu pri¢vrséuju preko metalne plo¢evine d=12,0 mm navarene na HEA nosac. Na dnu su preko metalnih
stopa i betonskih sidara sa injekcijskom smjesom fiksirana u betonsku podlogu. Sve vijcane veze su vijcima M16, kv. 8.8 prema HRN EN
15048 ili jednakovrijedno

Tetive su u polju dodatno oslonjene na dvije ¢elicne grede SHS 80/80/4.

Gazista su izradena kao kadice od savijenog lima d=4,0 mm sa ukrutnim rebrima 25/4 mm. Ispuna kadica od betona d=4,0 cm na koji se
zavrsno postavlja podna obloga nije dio ove specifikacije.

Svi rubovi metalnih dijelova moraju biti izbruseni i zaobljeni prije cincanja i bojenja. Varovi trebaju biti uredni, eventualni visak materijala
skinut i izbrusen. Povr§ina metala mora biti idealno ravna. Ravnanje brusenjem ili kitanjem je ukljuéeno u cijenu i ne¢e se posebno priznavati.

Svi metalni dijelovi trebaju biti izradeni prema opéem opisu Celi¢ne konstrukcije u troskovniku gradevinsko-obrtnickih radova.

Sve izvesti prema shemama i detaljima iz arhitektonskog i konstruktivnog dijela projekta
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radioni¢ke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije poCetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
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Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Izvodac je duzan nakon montaze provesti sigurnosnu provjeru montiranih elemenata/sprava te po potrebi ukloniti sve oStre rubove
uzrokovane montazom.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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BS404

Opis Ljestve za izlaz na krov
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, doprema i ugradnja ljestvi za prilaz na krov gradevine. Precke ljestava su od okruglog ¢celika promjera najmanje 18 mm, zavarene na
konstrukciju (2 tetive profila 4x4 cm) u razmaku od 40 cm. Ljestve sluZe kao vertikalni prilaz za odrZavanje krova. Razmak tetiva (duljina
precke) je 40 cm.

Na vrhu ljestava izraduje se nagazna ploha sa ispunom od hodne resetke i rukohvat.

Dimenzioniranje svih elemenata prema statickom proracunu kako bi se osigurala sigurna zastita za osobu od pada s visine. Ljestve su kruto
vezane s AB konstrukcijom gradevine. Rukohvat ljestvi je 75 cm iznad prilazne povrsine.

Sva vidljiva konstukcija ljestvi i ledne zastite zavrsno vruce cincani i bojeni u RAL 7030 MAT, ili jednakovrijedno . Ljestve
izvesti na poziciji prema nacrtima arhitekture, MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT, sve mjere provjeriti u naravi i iskordinirati izvedbu s
projektom strojarstva, MAPA / STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila i sidrenih elemenata.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog riesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, ukljucujucéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac¢ je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

- lzvodac je duzan dostaviti projektantu uzorak ostakljenja, profila i okova.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.
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- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane povrsine

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Izvodac je duzan nakon montaZe provesti sigurnosnu provjeru montiranih elemenata/sprava te po potrebi ukloniti sve ostre rubove
uzrokovane montazom.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto, potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. Izvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima, adekvatnim za svrhu i optereéenje. Nije dopustena upotreba
sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprjecavanja galvanske korozije, kontakte ¢elika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prije¢i ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti..

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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BS405

Opis Ljestve mala strojarnica
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Izrada, doprema i ugradnja ljestvi za prilaz upustenom dijelu krova gradevine.
Precke ljestava su od okruglog celika promjera najmanje 18 mm, zavarene na konstrukciju (2 tetive profila 5x5 cm) u razmaku od 40 cm.

Na vrhu ljestava izraduje se nagazna ploha i rukohvat.

Dimenzioniranje svih elemenata prema statickom proracunu kako bi se osigurala sigurna zastita za osobu od pada s visine. Ljestve su kruto
vezane s AB konstrukcijom gradevine. Rukohvat ljestvi je 75 cm iznad prilazne povrsine.

Sva vidljiva konstukcija ljestvi i ledne zastite zavrSno zavrsno vruce cincani i bojeni u RAL 7030 MAT ili jednakovrijedno
Ljestve izvesti na poziciji prema nacrtima arhitekture, MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT.
Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila i sidrenih elemenata.

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slu¢aju izmjene projektnog riesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, ukljucujuéi staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac¢ je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZenost).

- lzvodac je duzan dostaviti projektantu uzorak ostakljenja, profila i okova.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.
- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.
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- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Izvodac je odgovoran za pripremu povrsina te je duzan koristiti upute za ugradnju propisane od strane proizvodaca.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.

- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane povrsine

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Izvodac je duzan nakon montaZe provesti sigurnosnu provjeru montiranih elemenata/sprava te po potrebi ukloniti sve ostre rubove
uzrokovane montazom.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca

- Svi ugradeni elementi moraju biti nivelirani prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na mjesto, potrebno ih je koordinirati sa uvjetima
na gradilistu. Izvodac je duzan osigurati elemente za niveliranje (podesive nogice, podloske...) za pomo¢ pri niveliranju elemenata prilikom
ugradnje

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima, adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena upotreba
sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprjecavanja galvanske korozije, kontakte ¢elika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vruce cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradiliStu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti..

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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BS406

Opis Potkonstrukcija strojarske opreme - vanjska strojarnica

Vezane specifikacije

BO110: Vanjska boja Celi¢ne konstrukcije

Stavka ukljucuje zavrsnu obradu prema specifikaciji:
specifications.current-set.pdf-print.linked-specifications.included-in-price

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava materijala i izrada potkonstrukcije strojarske opreme

Nosiva konstrukcija radi se od ¢elicnih profila HEA 160 sa spregovima od ¢eli¢nih cijevi CHS 88,9/4. Svi elementi su medusobno spojeni
varenjem.

Stupovi se preko ¢elicnih papuc¢a na nosivu AB konstrukciju pri¢vr§éuju sidrima za beton M16, sa kemijskim sredstvom. Svaki stup potrebno
je pricvrstiti sa 4 sidra M16.

Hodna ploha izraduje se od protuklizna hodna resetka 30/3 mm. ReSetka rubno uokvirena L profilima 30x30 mm

Zavrsno sve cinéano i bojano. Svi metalni dijelovi trebaju biti izradeni i antikorozivno tiéeni prema opéem opisu Celi¢ne konstrukcije u
troskovniku gradevinsko-obrtnickih radova.

Zavrsno sve cin¢ano i bojano. Svi rubovi metalnih dijelova moraju biti izbruseni i zaobljeni prije cin¢anja i bojenja. Varovi trebaju biti uredni,
eventualni viSak materijala skinut i izbrusen. Povrsina metala mora biti idealno ravna. Ravnanje brusenjem ili kitanjem je uklju¢eno u cijenu i
necée se posebno priznavati.

Sve izvesti prema shemama i detaljima iz arhitektonskog i konstruktivnog dijela projekta.
Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- lzvodac radova duzan je izraditi statiCki proracun profila i sidrenih elemenata.

Opcée napomene
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Izvodac je duzan nakon montaze provesti sigurnosnu provjeru montiranih elemenata/sprava te po potrebi ukloniti sve oStre rubove
uzrokovane montazom.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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BS407

Opis Nosiva potkonstrukcija strojarske opreme

Vezane specifikacije

BO110: Vanjska boja Celi¢ne konstrukcije

Stavka ukljucuje zavrsnu obradu prema specifikaciji:
specifications.current-set.pdf-print.linked-specifications.included-in-price

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava materijala i izrada potkonstrukcije strojarske opreme
Nosiva konstrukcija radi se od ¢elicnih profila IPE140

Profili se na nosivu AB konstrukciju priévr§éuju sidrima za beton M16, sa kemijskim sredstvom. Svaki stup potrebno je pri¢vrstiti sa 4 sidra
M16.

Svi metalni dijelovi trebaju biti izradeni i antikorozivno tiéeni prema opéem opisu Celi¢ne konstrukcije u troskovniku gradevinsko-obrtnickih
radova.

Zavrsno sve cin¢ano i bojano. Svi rubovi metalnih dijelova moraju biti izbruseni i zaobljeni prije cin¢anja i bojenja. Varovi trebaju biti uredni,
eventualni viSak materijala skinut i izbrusen. Povrsina metala mora biti idealno ravna. Ravnanje brusenjem ili kitanjem je uklju¢eno u cijenu i
necée se posebno priznavati.

Sve izvesti prema shemama i detaljima iz arhitektonskog i konstruktivnog dijela projekta.
Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- lzvodac radova duzan je izraditi statiCki proracun profila i sidrenih elemenata.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Izvodac je duzan nakon montaze provesti sigurnosnu provjeru montiranih elemenata/sprava te po potrebi ukloniti sve oStre rubove
uzrokovane montazom.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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BS408

Opis Zardinjera zelenog krova
Proizvod
Okolina: Eksterijer

Vezane specifikacije
DR301: Drvena obloga (WPC)

specifications.current-set.pdf-print.linked-specifications.included-in-price

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i ugradnja metalne zardinjere na krovu 2 kata s ogradom, sa svim zavrsnim oblogama i bojama, sve prema opéim uvjetima
bravarije i grafickom prilogu.

Zardinjera:

Potkonstrukcija zardinjere radi se od vruée pocincanih €eli¢nih cijevi u svemu prema nacrtu. Potkonstrukcija se radi iz segmenata i slobodno
se polaze na betonsku podlogu obra¢unatu u stavkama ravnih krovova.

Tezina ¢eli¢nih profila: 1000,00 kg

Potkonstrukcija se s unutarnje strane oblaZe pocinéanim &eliénim limom d=0,70 mm RS100 kako bi se formirala Zardinjera za slojeve
zelenog krova.

S vanjske strane zardinjera se oblaze oblogom od deckinga, u svemu identicnom kao i podna obloga terase kojoj zardinjera pripada, bez
vidljivih pricvrsnih elemenata i rubnih lajsni. Sve vertikalne vidljive spojeve potrebno je izvesti zarezivanjem "na gerung".

Klupa za sjedenje koja je dio zardinjere izraduje se kao sanduk sa poklopcem. Dno i unutarnje stranice izraditi od deckinga. Poklopac izraditi
od deckinga i pocin¢anog plastificiranog lima d= 0,70 mm kao zastite od padalina.

Povrsina deckinga: 90 m2
Povrsina lima d=1,5 mm: 12,0 m2
Duljina sokla od al lima d=2,0 mm: 85,0 m

Stavka se izvodi prema shemama i detaljima datim u izvedbenom projektu.

Ograda:

Radove izvesti u skladu s Pravilnikom o zastiti ¢eli¢nih konstrukcija od korozije, Elaboratom zastite od pozara, Projektom konstrukcije. U
cijenu uracunat sav priévrsni spojni materijal, zastitno i zavrsno licenje, zavari te sve definirane kontrole kvalitete.

Ograda sastoji se od dva horizontalna profila pocinéanog ¢eli¢nog kruznog profila @5 cm na visinama prema grackom prilogu.
Stupovi od ¢€elicnih profila kruznog presjeka @ 5 cm postavljeni na razmacima prema statiCkom proracunu, a priblozno grafickom prilogu, te
su preko uzduznog profila pri¢vrs¢eni na poprecne profile pokonstrukcije Zardinjere kako je prikazano u grafickom prilogu ove stavke.

Rukohvat i stupove potrebno zavrsno bojati temeljnom bojom i zavr§nom poliuretanskom bojom RAL9002 mat ili jednakovrijedno.

Ispuna ograde je pletivo od sirovog nehrdajuceg celika. Mreza pletiva - gustoc¢a okna izvodi - u rasteru 40 x 75mm.
Sve rupe za montiranje, ograde i gazista pripremiti prije samog cinc¢anja.

Svi metalni dijelovi trebaju biti izradeni i antikorozivno §ti¢eni prema opéem opisu Celiéne konstrukcije u trodkovniku gradevinsko-obrtnickih
radova.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
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- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjeSenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvoda¢ je duzan dokazati stati¢kim prora¢unom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- lzvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- lzvodac je duzan nakon montaze provesti sigurnosnu provjeru montiranih elemenata/sprava te po potrebi ukloniti sve ostre rubove
uzrokovane montazom.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac¢ radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateCenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.
- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.
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- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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BS409

Opis Ograda dvorista

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
R1 19.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Nabava materijala, izrada, transport, ograde i rukohvata sa svim zavrsnim oblogama i bojama. Sve prema op¢im uvjetima bravarije i
grafickom prilogu.

Radove izvesti u skladu s Pravilnikom o zastiti ¢eli¢nih konstrukcija od korozije, Elaboratom zastite od pozara, Projektom konstrukcije. U
cijenu uracunat sav pricvrsni spojni materijal, zastitno i zavr$no licenje, zavari te sve definirane kontrole kvalitete.

Ograda sastoji se od dva horizontalna profila pocinéanog ¢eli¢nog kruznog profila @5 cm, na visinama prema grafi¢kom prilogu.
Stupovi od ¢eliénih profila kruznog presjeka @ 5 cm postavljeni su na razmacima prema statickom proracunu, a priblizno grafickom prilogu te
su usidreni u nagibni beton kako je prikazano u grafickom prilogu ove stavke.

Stavka sadrzi dva klizna vrata za pristup vatrogasnom vozilu u slu¢aju nuzde.
U svaku ukljuéeni svi okovi, brava, klizni mehanizam i zastitna kutija u boji stavke za spremanje klju¢a kojim se vrata otvaraju.

U stavku su uklju¢ena dva zaokretna vrata dimenzija i pozicija prema grafickom prilogu. Vratno krilo sastoji se od okvira pocin¢anog ¢elicnog
kruznog profila @5 cm i ispune od pletiva.

Rukohvat i stupove potrebno zavrsno bojati temeljnom bojom i zavr§nom poliuretanskom bojom RAL9002 mat ili jednakovrijedno.

Ispuna ograde je pletivo od sirovog nehrdajuceg celika. Mreza pletiva - gusto¢a okna izvodi - u rasteru 40x75 mm.
Sve rupe za montiranje, ograde i gaziSta pripremiti prije samog cin¢anja.

Svi metalni dijelovi trebaju biti izradeni i antikorozivno tiéeni prema opéem opisu Celi¢ne konstrukcije u troskovniku gradevinsko-obrtnickih
radova.
Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac radova duzan je izraditi statiCki proracun profila i sidrenih elemenata.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Izvodac je duzan nakon montaze provesti sigurnosnu provjeru montiranih elemenata/sprava te po potrebi ukloniti sve oStre rubove
uzrokovane montazom.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.

-8  Projekt: 100: DV OMI$ Revizija:  R1 BS409
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 19.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 2/35




%0
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 19.12.2025

-k [8]  projekt: 100: DV OMI$ Revizija:  R1 BS409
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 19.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 3/35




1.180

zaokretna kapija
495

kutija s klju¢em

4 6.724 4
i 4.514 2.210 4
" 4514 530 L 580 L 1105
1
7]
—
T
. S1
klizna vrata za vatrogasno vozilo
=
n
72}

klizna kapija za vatrogasna kola

2.325

580

3.670

kutija s klju¢em

o

I

" s4

6'¢82°¢

Faza:
Odgovoran:

100: DV OMIS
01: Izvedbeni projekt
Kresimir Reni¢

Revizija:
Datum:

R1
19.12.2025.

BS409-A

4/5



SEGMENT S$1

-

m o
1
~
[}
o n
<
n
o
\\\\\\\\\\\\\\\ -
4 4 | r—— i
F F ] .
, , | T}
I
| Il e e e e e - = — = | Q
N
, , [ o
3 -
2] - o
- | | | xr —
, , ,
, , , 5
R P —— | 7 7 7 uma m
s 2
! ! , ¢ 38
p———
, , ,
2 | , ,
, , ,
Q ! | 9 ,
5| o , , ,
~ ZZ1
, , , 2
o
| - - - - , , =
— - 2
, , , 3 .
mw , | %) =
2} I || | 2 se
I | || | m T o
)
o g E
o | 0 | . N5
N Q .. 0
g r--3 | | — | O — =
R < | | - O X
” /0N ” | 1) | !
0 ..
= Il R N ¥ X | g
o ! V4 N 1 .. H
- I I
oy SRS I | 2 | .3
| | LO)| — @
vy o | | | TN D
CX X OO XXX XXX XXX XX 2 | | - o O
N pdag o | | a uw o
(I ool ,
N | | [=]
10|
@ | | s | LT
[ r
, M) , ,
& | S | , ,
= I & |
(O]
ﬁ [ || ,
\\\\\\\\\\\\\\\ o || , e
[ B || | 1
-3
\\\\\\\\\\\\\\\ — || [ ,
I || g [ ,
- R RTII [ || M | , [ . - XA ,
10|
I S || (. ,
I | [ ,
_ \_He_J, | [ | \_HQ_L, | 7 , |
F o K L
1 E N 67 1 N s | 2 ,
| 0 T-3 | S | |
| = (I [ 2
| = =
I x 7 %) 7 7 AT L AT 7
! o (I , ® 2 05l 8¢y
” 5 M I (% | 2 i r----Z2:Z 3
! =< | :/._.J, || L RRERRARRARRRREAT = = == =7 - ,
| | X | L ¥ (. |
1 0slL
” | 2 L | 7 __1_ 7 7 7
, i EX i , EEEES o |
! (I i ,
! 1 (¢
i | m r---3 | | b |
, )
! | | (. ,
, M)
! 9 I | i I ,
- M)
+ (I 0| , ! I [ T----I:23 ,
! & | ol |
| (I X , J
| | | eyl \\; [ ,
| L= 4t %0t 0 e P e % et e ittt S N AR | %4929 0%, a9, /9209, 9a9.9,0.%. s I
| -~ 00 7 7 4 L 7 7 MT----Z 1 7 7 7
i L0 / 695l //A
| | ¢ Hr-----:-1 | , [ m ,
I
, ,
! || || ! | |
, ,
H 9 | , g
” - | " | 2R . !
| )
! | M | | | , —---3 ,
” || || ) | ,
” ! i S ’ | !
| AT ” ” / L 6SL //Ac ” | Y g | |
I
r F 1 | (@]
, I || [ o ,
I
! o I || [ ,
I
| 3 I & || 1 I |
| W .
” I & || (. ,
XX Iz
! I | [ ,
I
: I || | |
o ~ T f : t , I ,
| N (I £8Sl | -3
| e I F==1 | XK RIRIILIHIIILKSS (. ,
© | XK | W I (¢
g | K | , , | i |
= | 5 (I , : : ¥,
G I XY I Syl i VASTA
© , NN | || | / X i [ ,
+ ! DN %) | Y| { | - |
© ¢ Ee) 2 3
= s I ¢ | 8 |
e} | (3} [e)] 7 7 A 7 7 ! \ / ! 7 7 i 7
g ] 8 g K5 X5
— L 3 _MaAOCOARENANNNN] L o I | . i | ,
, i
H bk | || A% NN b I ,
g 5SSl gM'g ;
¥ ¥ I . ] || € | [ ,
051 o 0 9 D) ,
~ I e it - = = = =
- a2 L || Z |1 Z | 1z ,
E ) fr} w w
5 |12 = | IS |
2 B 13 !
Th B 7
\\\\\\\\\\\\\\\ - - - - - - - -9l ______ 0 _-_-_-_________41



L X 4
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 19.12.2025

BS410

Opis Ograda trijema

Ova specifikacija se koristi na specifikacijama:
BS401, BS402, BS403

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Nabava materijala, izrada, transport, ograde i rukohvata sa svim zavrsnim oblogama i bojama. Sve prema op¢im uvjetima bravarije i
grafickom prilogu.

Radove izvesti u skladu s Pravilnikom o zastiti ¢eli¢nih konstrukcija od korozije, Elaboratom zastite od poZara, Projektom konstrukcije. U
cijenu uracunat sav priévrsni spojni materijal, zastitno i zavrsno licenje, zavari te sve definirane kontrole kvalitete.

Ograda sastoji se od dva horizontalna profila pocinéanog ¢eli¢nog kruznog profila @5 cm, na visinama prema grackim prilozima.

U stavku uklju¢ene 3 kapije bez moguénosti zaklju¢avanja. Zaokretno krilo izraduje se od okvira ¢eli¢nih profila kruznog presjeka @ 5cmili
manje, prema statiCkom prorac¢unu. Fiksni dio kapije izraduje se od ravnog lima oja¢anog potkonstrukcijom, prema grafickom prilogu.
Okov kapije (panti) uklju¢en u stavku.

Svjetla Sirina kapije ne smije biti manja od

SegmentA.1/A2/A3
Horizontalni profili vijéano pri¢vrséuju se dodatnim elementom od €eli€énog lima za stupove nosive konstrukcije prema grafickom prikazu.
Na mjestu oznaéenom u grafickom prilogu, bocni zavrsetak istpune od pletiva izvodi se plosnatim limenim profilom Sirine 50mm.

Segment B

Horizontalni profili pri¢vr§éuju se dodatnim elementom od ¢eli¢nog lima za stupove ¢&eliénih profila koji su uklju¢eni u predmetnu stavku,
kruznog presjeka dimenzija prema statickom proraéunu a medusobnog razmaka prema grafickim prilozima, vij¢ano priévrs¢ene za gornju
pojasnicu €eliéne grede medukatne konstrukcije.

Na mjestu oznaéenom u grafickom prilogu, bocni zavrsetak istpune od pletiva izvodi se plosnatim limenim profilom Sirine 50mm.

Kapija se ugraduje na poziciji vidljivoj u grafickom prilogu.

Segment C

Horizontalni profili pri¢vr§¢uju se dodatnim elementom od Celi¢nog lima za dijelom na stupove nosive konstrukcije, a dijelom za stupove
Celicnih profila koji su uklju¢eni u predmetnu stavku, kruznog presjeka dimenzija prema statickom proraéunu a medusobnog razmaka prema
grafickom prilogu, vij¢ano pri¢vr§cene za gornju pojasnicu Celicne grede medukatne konstrukcije.

Na mjestu oznaéenom u grafickom prilogu, bocni zavrsetak ispune od pletiva izvodi se plosnatim limenim profilom Sirine 50mm.

Dvije kapije ugraduju se na poziciji vidljivoj u grafickom prilogu.
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Segment D

Ograda stubista na poziciji prikazanoj u grafickom prilogu, obostrano. Dva horizontalna profila mjestimicno fiksirana za konstrukciju i ¢eli¢ne
stupove koji su dio stavke. Djecji rukohvat s unutarnje strane na visini 55cm dimenzija po statickom proracuny, fiksiran dijelom za nosivu
konstrukciju, a dijelom za Celi¢ne stupove koji su dio stavke.

Na mjestima oznacenima u grafickom prilogu bo¢ni zavrsetak ispune od pletiva izvodi se plosnatim limenim profilom Sirine 50mm.

Segment E

Ograda stubista na poziciji prikazanoj u grafickom prilogu, obostrano. Dva horizontalna profila mjestimicno fiksirana za konstrukciju i ¢eli¢ne
stupove koji su dio stavke. Djecji rukohvat s unutarnje strane na visini 55cm dimenzija po statickom proracuny, fiksiran dijelom za nosivu
konstrukciju, a dijelom za Celi¢ne stupove koji su dio stavke.

Na mjestima oznacenima u grafickom prilogu bo¢ni zavrsetak ispune od pletiva izvodi se plosnatim limenim profilom Sirine 50mm.

Segment F

Ograda stubista na poziciji prikazanoj u grafickom prilogu, obostrano. Dva horizontalna profila mjestimicno fiksirana za konstrukciju i ¢eli¢ne
stupove koji su dio stavke. Djecji rukohvat s unutarnje strane na visini 55cm dimenzija po statickom proracuny, fiksiran dijelom za nosivu
konstrukciju, a dijelom za Celi¢ne stupove koji su dio stavke.

Na mjestima oznacenima u grafickom prilogu bo¢ni zavrsetak ispune od pletiva izvodi se plosnatim limenim profilom Sirine 50 mm.

Segment G

Horizontalni profili pri¢vr§¢uju se dodatnim elementom od ¢eli¢nog lima za stupove ¢eli¢nih profila koji su uklju¢eni u predmetnu stavku,
kruznog presjeka dimenzija prema statickom proracunu a medusobnog razmaka prema grafickim prilozima, vij¢ano priévrs¢ene za gornju
pojasnicu celicne grede medukatne konstrukcije.

Na mjestu ozna¢enom u graficCkom prilogu, bo¢ni zavrsetak istpune od pletiva izvodi se plosnatim limenim profilom Sirine 50mm.

Sve uglovne spojeve horizontalnih profila izvesti zaobljeno, s unutarnjim radijusom R=5cm. Na svim takvim pozicijama predvidjeti vertikalni
¢eliéni profil presjeka izmedu horizontala kruZznog presjeka @ 2,5 cm pozicioniran u tiemenu luka.

Rukohvat i stupove potrebno zavrsno bojati temeljnom bojom i zavrSnom poliuretanskom bojom RAL9002 mat ili jednakovrijedno

Ispuna ograde je pletivo od sirovog nehrdajuceg celika. Mreza pletiva - gusto¢a okna izvodi - u rasteru 40 x 75mm.

Sve rupe za montiranje, ograde i gazista pripremiti prije samog cinc¢anja.

Pletivo se u donjem dijelu namata oko horizontalnog profila, a u gornjem vjesa o kukice prethodno pripremljene i varene u radionici. Bpéni
zavrSetak pletiva izvodi se kukicama varenim na prethodno opisani plosnati profil.

Svi metalni dijelovi trebaju biti izradeni i antikorozivno §ti¢eni prema opéem opisu Celiéne konstrukcije u trodkovniku gradevinsko-obrtnickih
radova.

Potrebno je sve spojeve na nosivu kontrukciju izvesti vijcano. U skladu s tim potebno je uskladiti radioni¢ke nacrte Celika i nacrte predmetne
stavke.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac radova duZzan je izraditi stati¢ki proracun profila i sidrenih elemenata.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Sva oprema mora biti ugovorene kvalitete te pogodna za komercijalnu upotrebu.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Izvodac je duzan nakon montaze provesti sigurnosnu provjeru montiranih elemenata/sprava te po potrebi ukloniti sve oStre rubove
uzrokovane montazom.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.

- Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradilistu, izvodac radova duzan je pravovremeno obavijestiti
investitora i projektanta i zatraZziti objasnjenja, te dostaviti podatke o zateGenom stanju.

- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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BS501

Opis Akusticni paneli izmedu jedinica
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Dobava, izrada i montaza POMICNE AKUSTICNE PREGRADNE STIJENE.

Rucno upravljanje i brtvljenje panela okretanjem rucke za 1/2 kruga (manje od 3 sekunde)

S nevidljivim okvirima oko rubova panela

Paneli izradeni iz aluminijskih profila, obloZenih plo¢ama izradenim od tvrdo presane iverice velike gustoce, debljine 16 mm, obostrano, te
potrebnom akusticnom ispunom koja zadovoljava trazenu zvucnu zastitu

Boja okvira (konstrukcije) panela: RAL 9010 mat ili jednakovrijedno

Zvucna zastita Rw,P: 39 dB (Ispitivano u laboratorijskim uvjetima prema DIN EN20140/3 ili jednakovrijedno)

Zavr$na obrada panela-prednja i zadnja strana: RAL 9010 mat ili jednakovrijedno

Ravninu ugradnje uskladiti sa ravninom GK zida.

Sirina pregradnog zida: 3130 mm
Visina pregradnog zida: 2975 mm
Visina do spustenog stropa: 3000 mm

Paneli:
Ukupno 3 panela i 2 dovratnika i to:
1 Teleskopski dovratnik § = 16 mm

1 Teleskopski panel § = 971 mm upravljan s jedne strane

1 Zidni dovratnik § = 81 mm
TeZina panela: 365 kg ( 36 kg/m?) +5%

Vodilice:

Vodilica: aluminijska 1-tocka ovjesa tip 40 - nosivosti do 400 kg/panelu (Boja: bijela, RAL 9010 ili jednakovrijedno), bez vodilice u podu

Parkiranje panela (skladi$tenje):- prema nacrtu - na jednu stranu ili na obje strane prema potrebi

Ukrasne letvice: bez ukrasnih lajsni

Visina ovjesa: do 655 mm

TeZina vodilica (bez akusticne barijere): 28 kg +5%
Odobrenja / Uzorci

%1 Projekt: 100: DV OMIS
T Faza: 01: Izvedbeni projekt
Odgovoran: Dario Kristi¢
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- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS502

Opis Staklena vrata s nadsvjetlom - sanitarije jedinica
Revizije

Broj Datum Opis
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Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene s alu ostakljenim vratima i ostakljenim nadsvjetlom.

Izrada, dobava i montaza unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL 9010, mat ili jednakovrijedno

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima $irine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano i kaljeno sigurnosno staklo 5.5.1 (VSG),
ukupne debljine 10,38 mm.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve svijetlosive boje, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s
tehni¢kim uputama proizvodaca sistema.

Vrata su izvedena iz hladnog aluminijskog profila

Ispuna od sigurnosnog laminiranog i kaljenog stakla 5.5.1 (VSG), ukupne debljine 10,38 mm.

Vratno krilo montira se na $tok pomocu Sarnira. Broj i tip Sarnira adekvatan za namjenu i optereéenje.

Zatvaranje je manualno, pomocéu kvake od brusenog inoxa.

EPDM brtve u krilu i Stoku, u skladu sa standardima EN 12365-1 ili jednakovrijedno za brtvljenje zraka, vode i buke. Svi spojevi silikonizirani
prema tehnickim zahtjevima.

Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.
Okov: Obostrano kvaka, cilindar, skriveni panti.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalisti¢kih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno

Gradevinski otvor u koji se stavka ugraduje je dimenzija $xv = 90x300 cm
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.
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- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je mogucée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuéoj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS503

Opis Vrata prema spremistu administracije
Revizije
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Opis stavke
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Izrada, dobava i ugradnja aluminijske bravarske stavke s punim drvenim vratima u al dovratniku i nadsvjetlom.
Stavka je izradena od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Fiksni dijelovi izvode se u aluminijskim L-profilima Sirine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 5.5.1 (VSG) s PVB folijom,
ukupne debljine 10,38 mm.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Vrata su jednokrilna puna zaokretna vrata.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u razini sa zidom.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Odgovarajuce kvake i rozete aluminijske. Kvake ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljuéivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje $to je
uklju¢eno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 9010 ili jednakovrijedno boja mat.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.
Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno

Gradevinski otvor u koji se stavka ugraduje je dimenzija $xv = 90x300 cm
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljucéeno
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- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje jednoznacno utvrditi sastav garniture tj. tipove i broj kvaka sa obje strane vratiju, sve prema listi
vrata (Door list) koja je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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Izrada, dobava i ugradnja aluminijske bravarske stavke s punim drvenim vratima u al dovratniku i nadsvjetlom.
Stavka je izradena od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Fiksni dijelovi izvode se u aluminijskim L-profilima Sirine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 5.5.1 (VSG) s PVB folijom,
ukupne debljine 10,38 mm.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Vrata su jednokrilna puna zaokretna vrata.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u razini sa zidom. Vratno
krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Odgovarajuce kvake i rozete aluminijske. Kvake ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljuéivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje $to je
uklju¢eno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 9010 ili jednakovrijedno boja mat.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.
Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.

Zvucna izolacija: cca 35-37 dB Rw

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno

Gradevinski otvor u koji se stavka ugraduje je dimenzija $xv = 100x300 cm
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljucéeno

[  Projekt: 100: DV OMI$ Revizija: RO BS504
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- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje jednoznacno utvrditi sastav garniture tj. tipove i broj kvaka sa obje strane vratiju, sve prema listi
vrata (Door list) koja je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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BS505

Opis Vrata prema sobi izolacije i uredu zdravstvenog voditelja
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i ugradnja aluminijske bravarske stavke s punim drvenim vratima u al dovratniku i nadsvjetlom.
Stavka je izradena od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno

Fiksni dijelovi izvode se u aluminijskim L-profilima Sirine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 5.5.1 (VSG) s PVB folijom,
ukupne debljine 10,38 mm.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Vrata su jednokrilna puna zaokretna vrata.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u razini sa zidom. Vratno
krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Odgovarajuce kvake i rozete aluminijske. Kvake ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljuéivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje $to je
uklju¢eno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 9010 ili jednakovrijedno boja mat.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.

Zvucna izolacija: cca 35-37 dB Rw

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.
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- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.
Ukljuceno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje jednoznacno utvrditi sastav garniture tj. tipove i broj kvaka sa obje strane vratiju, sve prema listi
vrata (Door list) koja je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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BS506

Opis Vrata s nadsvjetlom (hodnik, 2 kat)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
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Izrada, dobava i ugradnja aluminijske bravarske stavke s punim drvenim vratima u al dovratniku i nadsvjetlom.

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima $irine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 5.5.1 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 10,38 mm.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Vrata su jednokrilna puna zaokretna vrata.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u razini sa zidom. Vratno
krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Odgovarajuce kvake i rozete aluminijske. Kvake ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljuéivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje $to je
uklju¢eno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 9010 mat ili jednakovrijedno

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.
Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.

Zvucna izolacija: cca 35-37 dB Rw

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno

Gradevinski otvor u koji se stavka ugraduje je dimenzija $xv = 95x300 cm
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac je duzan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (to¢nu dimenziju dogovoriti s projektantom).

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje jednoznacno utvrditi sastav garniture tj. tipove i broj kvaka sa obje strane vratiju, sve prema listi
vrata (Door list) koja je sastavni dio projektne dokumentacije.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
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- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
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BS601

Opis Staklena stijena/prozor izmedu garderobe i dnevnog boravka (prizemlje)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene s ostakljenim fiksnim poljima, punim drvenim vratima i nadsvjetlom, izvedene od
aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u RAL 1001 mat ili jednakovrijedno.

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima $irine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 6.6.2 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 12,76 mm laminirano akusti¢nom folijom radi bolje zvu¢ne izolacije.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema. Brtve svijetlo sive boje.

Vrata su jednokrilna puna zaokretna vrata.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u razini sa zidom. Vratno
krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Odgovarajuce kvake i rozete aluminijske. Kvake ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljuéivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje $to je
uklju¢eno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 9010 mat ili jednakovrijedno

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Zvucna izolacija: cca 39 dB Rw
Na parapet se lijepi neprozirna i neprovidna samoljepljiva folija u boji RAL 1001 mat ili jednakovrijedno do visine 85 cm od gotovog poda
U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

.1 Projekt: 100: DV OMIS Revizila:  R1 BS601
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Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS602

Opis Staklena stijena/prozor izmedu gard. i sanit. jedinica (prizemlje)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada, dobava i montaza unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL 1001 mat ili jednakovrijedno.

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima Sirine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 6.6.2 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 12,76 mm laminirano akusti¢nom folijom radi bolje zvu¢ne izolacije.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Na parapet se lijepi neprozirna i neprovidna samoljepljiva folija u boji RAL 1001 mat ili jednakovrijedno do visine 85 cm od gotovog poda.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o staticCkom
proracunu, u cijenu ukljuéeno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Zvuéna izolacija: cca 39 dB Rw
Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno.

Gradevinski otvor u koji se stavka ugraduje je dimenzija $xv = 185x300 cm
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radioni¢ke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije poCetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opcée napomene
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog riesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na optere¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS603

Opis Staklena stijena/prozor izmedu dnevnog boravka i sanitarija (jaslice)
Dimenzije

Sirina: 289 cm

Visina: 212 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene

Izrada, dobava i montaZa unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL 1001 mat ili jednakovrijedno.

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima Sirine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 5.5.1 (VSG) s PVB

folijom, ukupne debljine 10,38 mm.
Staklo se uc¢vrs¢uje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim

uputama proizvodaca sistema.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Zvucna izolacija: cca 35-37 dB Rw
Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno,

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno

Gradevinski otvor u koji se stavka ugraduje je dimenzija $xv = 289x212 cm
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

[=] AR [m  Projekt: 100: DV OMI$ Revizija: RO BS603
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- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja
Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjeSenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvoda¢ je duzan dokazati stati¢kim prora¢unom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS604

Opis Staklena stijena izmedu garderobe i hodnika
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija:  R1 BS604
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 19.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 1/4
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Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene s ostakljenim vratima.

Izrada, dobava i montaza unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL7030 mat ili jednakovrijedno

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima $irine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 5.5.1 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 10,38 mm.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Vrata su izvedena iz hladnog aluminijskog profila

Ispuna od sigurnosnog laminiranog i kaljenog stakla 5.5.1 (VSG), ukupne debljine 10,38 mm.

Vratno krilo montira se na $tok pomocu Sarnira. Broj i tip Sarnira adekvatan za namjenu i optereéenje.

Zatvaranje je manualno, pomocéu kvake od brusenog inoxa.

EPDM brtve u krilu i Stoku, u skladu sa standardima EN 12365-1 ili jednakovrijedno za brtvljenje zraka, vode i buke. Svi spojevi silikonizirani
prema tehnickim zahtjevima.

Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.
Okov: Brava, visestruko zakljucavanje, Panik okov, u smjeru evakuacije kvaka HRN EN 179, u smjeru ulaza vertikani rukohvat.

Okov zavrsno od brusenog nehrdajuéeg Celika. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom
projektirane stavke i zahtjevima propisa.

Zvucna izolacija: cca 35-37 dB Rw

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.

Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.

Zvucna izolacija: cca 35-37 dB Rw

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:
HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija:  R1 BS604
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- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na optere¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

HIE  Projekt: 100: DV OMIS Revizija:  R1 BS604
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BS605

Opis Staklena stijena kabineta i skupne sobe
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u RAL
7030 mat ili jednakovrijedno iz dva segmenta. Segment A iz dva fiksna ostakljena polja i 3 jednokrilna zaokretna puna drvena
vrata, a segment B iz dva fiksna ostakljena polja

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima $irine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 6.6.2 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 12,76 mm laminirano akusti¢nom folijom radi bolje zvu¢ne izolacije.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Padajuca brtva ugradena u donji rub krila radi dodatne zvucne i zracne izolacije kod zatvaranja.

Vrata su jednokrilna puna zaokretna vrata.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u razini sa zidom.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Odgovarajuce kvake i rozete aluminijske. Kvake ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljuéivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje $to je
uklju¢eno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 9010 mat ili jednakovrijedno

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Zvucna izolacija: cca 39 dB Rw

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:
HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja
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Opée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljucéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS606

Opis Staklena stijena prema sobi za izolaciju djeteta
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene

Izrada, dobava i montaza unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL 9010 mat ili jednakovrijedno

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima Sirine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 6.6.2 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 12,76 mm laminirano akusti¢nom folijom radi bolje zvu¢ne izolacije.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Zvuéna izolacija: cca 39 dB Rw

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o staticCkom
proracunu, u cijenu ukljuéeno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o staticCkom
proracunu, u cijenu ukljuéeno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno.

Gradevinski otvor u koji se stavka ugraduje je dimenzija $xv = 205x205 cm
Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.
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- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvoda¢ je duzan dokazati stati¢kim prora¢unom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS607

Opis Staklena vrata (ulaz u hodnik administracije)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: KreSimir Reni¢ 1/4




L X 4
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 19.12.2025

Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene s alu ostakljenim vratima

Izrada, dobava i montaza unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima $irine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 5.5.1 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 10,38 mm.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Vrata su izvedena iz hladnog aluminijskog profila

Ispuna od sigurnosnog laminiranog i kaljeno stakla 5.5.1 (VSG), ukupne debljine 10,38 mm.

Vratno krilo montira se na $tok pomocu Sarnira. Broj i tip Sarnira adekvatan za namjenu i optereéenje.

Zatvaranje je manualno, pomocéu kvake od brusenog inoxa.

EPDM brtve u krilu i Stoku, u skladu sa standardima EN 12365-1 ili jednakovrijedno za brtvljenje zraka, vode i buke. Svi spojevi silikonizirani
prema tehnickim zahtjevima.

Okov: Rukohvat na ulazu, u smjeru evakuacije panik okov, cilindar, skriveni panti.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalisti¢kih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Zvucna izolacija: cca 35-37 dB Rw
Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.
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- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.
Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je mogucée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS608

Opis Dvokrilna vrata s nadsvjetlom (ulaz u gospodarstvo)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada, dobava i montaza unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.
Stijena se sastoji od fiksnog polja, fiksnog nadsvjetla i punih drvenih zaokretnih vrata u al dovratniku.

Fiksno polje se radi od hladno presanih profila kao podkonstrukcije sa ispunom od mineralne vune, s jedne strane obloZzene 2x1,25 GK
plo¢ama. S druge strane postavlja se drvena obloga sa zavrSnom oblogom od MDF ploc¢a tvornicki bojanih u RAL 9010 ili
jednakovrijedno

Nadsvijetlo stijene izvodi se u aluminijskim L-profilima Sirine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 5.5.1 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 10,38 mm.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Vrata su jednokrilna puna zaokretna vrata.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u razini sa zidom. Vratno
krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Panik okov, odgovarajuce kvake obostrano i rozete aluminijske. Kvake ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s
estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljucivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje $to je
uklju¢eno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 9010 mat ili jednakovrijedno

Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.
Zvucna izolacija: cca 35-37 dB Rw

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na optere¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS609

Opis Staklena stijena/prozor izmedu dnevnog boravka i sanitarija (vrti¢)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene

Izrada, dobava i montaza unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima Sirine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 5.5.1 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 10,38 mm.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Zvucna izolacija: cca 35-37 dB Rw

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno,

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac je duzan izraditi probni uzorak u minimalnoj dimenziji 3x3m (to¢nu dimenziju dogovoriti s projektantom).

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opce napomene
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog riesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na optere¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS610

Opis Staklena stijena s drvenim vratima (kabineti, 2. kat)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene s punim drvenim vratima u al okviru.

Izrada, dobava i montaza unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima $irine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 6.6.2 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 12,76 mm laminirano akusti¢nom folijom radi bolje zvu¢ne izolacije.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Padajuca brtva ugradena u donji rub krila radi dodatne zvucne i zracne izolacije kod zatvaranja.

Vrata su jednokrilna puna zaokretna vrata.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u razini sa zidom.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Odgovarajuce kvake i rozete aluminijske. Kvake ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljuéivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje $to je
uklju¢eno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 9010 mat ili jednakovrijedno

Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Zvucna izolacija: cca 39 dB Rw
U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:
HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opcée napomene
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog riesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na optere¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS611

Opis Staklena vrata s bo¢nim ostakljenjem (soba ekonoma)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene s alu ostakljenim vratima

Izrada, dobava i montaza unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima $irine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 5.5.1 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 10,38 mm.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Vrata su izvedena iz hladnog aluminijskog profila

Ispuna od sigurnosnog laminiranog stakla 5.5.1 (VSG) s PVB folijom, ukupne debljine 10,38 mm.

Vratno krilo montira se na $tok pomocu Sarnira. Broj i tip Sarnira adekvatan za namjenu i optereéenje.

Zatvaranje je manualno, pomoc¢u kvake od inoxa ili anodiziranog aluminija.

EPDM brtve u krilu i Stoku, u skladu sa standardima EN 12365-1 ili jednakovrijedno za brtvljenje zraka, vode i buke. Svi spojevi silikonizirani
prema tehnickim zahtjevima.

Padajuca brtva ugradena u donji rub krila radi dodatne zvucne i zracne izolacije kod zatvaranja.

Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji .
Okov: Brava, visestruko zaklju¢avanje, obostrano kvaka, cilindar, skriveni panti.

Okov zavrsno od brusenog inoxa. Kvake ravne horizontalne, minimalisti¢kih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.
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- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je mogucée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuéoj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS612

Opis Prozor izmedu ekonoma i spremista kuhinje
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene

Izrada, dobava i montaza unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima Sirine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 6.6.2 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 12,76 mm laminirano akusti¢nom folijom radi bolje zvu¢ne izolacije.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Zvucna izolacija: cca 39 dB Rw
Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno,

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno

Gradevinski otvor u koji se stavka ugraduje je dimenzija $xv = 110x135 cm
Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
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- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS613

Opis Staklena vrata s bo¢nim ostakljenjem (pedagog i defektolog)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene s punim drvenim vratima u Al dovratniku.

Izrada, dobava i montaza unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima $irine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 6.6.2 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 12,76 mm laminirano akusti¢nom folijom radi bolje zvu¢ne izolacije.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Padajuca brtva ugradena u donji rub krila radi dodatne zvucne i zracne izolacije kod zatvaranja.

Vrata su jednokrilna puna zaokretna vrata.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u razini sa zidom. Vratno
krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Odgovarajuce kvake i rozete aluminijske. Kvake ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljuéivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje $to je
uklju¢eno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 9010 mat ili jednakovrijedno

Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.

Zvucna izolacija: cca 39 dB Rw

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:
HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opcée napomene
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog riesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na optere¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS614

Opis Staklena stijena izmedu garderobe i dnevnog boravka (1. kat)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u RAL
1001 mat ili jednakovrijedno , s ostakljenim fiksnim poljima, punim drvenim vratima i nadsvjetlom

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima $irine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 6.6.2 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 12,76 mm laminirano akusti¢nom folijom radi bolje zvu¢ne izolacije.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema. Brtve svijetlo sive boje.

Vrata su jednokrilna puna zaokretna vrata.
Vrata opremljena svim potrebnim okovom, spojnim i brtvenim materijalom, odgovaraju¢im mehanizmom za otvaranje vrata.

a/ Vratno krilo: Vratno krilo u ravnini s dovratnicima. Dovratnici: s ugradenom bijelom silikonsko-gumenom brtvom u razini sa zidom. Vratno
krilo podrezano u visini 2 cm od kote gotovog poda.

b/Okovi: Sve okovano kvalitetnim okovom od brusenog nehrdajuceg celika do pune funkcionalnosti (usadna brava s cilindrom, skriveni
panti).

Odgovarajuce kvake i rozete aluminijske. Kvake ravne horizontalne, minimalnih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

c/Ostalo: Ukljuéivo kljucevi (2 komada po vratima). Sve povrsine trebaju prethodno na odgovarajuéi nacin biti priredene za licenje $to je
uklju¢eno u vrijednost stavke.

Materijal vratnog krila: drvena konstrukcija s ispunom od cjevaste iverice debljine 38 mm, obostrano MDF ploce - tvornicki bojano u bijelu
boju RAL 9010 mat ili jednakovrijedno

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Dimenzije, orijentacija i otvaranje vrata prema projektnoj dokumentaciji.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o statickom
proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Zvucna izolacija: cca 39 dB Rw
Na parapet se lijepi neprozirna i neprovidna samoljepljiva folija u boji RAL 1001 mat ili jednakovrijedno do visine 85 cm od gotovog poda
U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.

Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:
HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opcée napomene
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog riesenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvodac je duzan dokazati statickim proracunom izradenim od strane ovlastenog inzenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na optere¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuceno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS615

Opis Staklena stijena/prozor izmedu gard. i sanit. jedinica (prizemlje)
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

Izrada i ugradnja unutarnje aluminijske staklene stijene

Izrada, dobava i montaza unutarnje pregradne staklene stijene izvedene od aluminijskog sustava ugradbene dubine 40 mm plastificiranog u
RAL 1001 mat ili jednakovrijedno.

Fiksni dijelovi stijene izvode se u aluminijskim L-profilima Sirine 45 mm, u koje se ugraduje laminirano sigurnosno staklo 6.6.2 (VSG) s PVB
folijom, ukupne debljine 12,76 mm laminirano akusti¢nom folijom radi bolje zvu¢ne izolacije.

Staklo se uc¢vrséuje pomocu brtvi visokokvalitetne EPDM brtve, otporne na starenje i UV zracenje i staklodrzaca, u skladu s tehnickim
uputama proizvodaca sistema.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Na parapet se lijepi neprozirna i neprovidna samoljepljiva folija u boji RAL 1001 mat ili jednakovrijedno do visine 85 cm od gotovog poda

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Dimenzije stakla dokazati statickim proracunom. Ovisno o staticCkom
proracunu, u cijenu ukljuéeno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Zvuéna izolacija: cca 39 dB Rw
Svi materijali i izvedba prema vaze¢im normama:

HRN EN 14351-1 ili jednakovrijedno.

HRN EN ISO 12543 ili jednakovrijedno

HRN EN 12150 ili jednakovrijedno

HRN EN ISO 10140 / ISO 717-1 ili jednakovrijedno.

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radioni¢ke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije poCetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.
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- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja
Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- U slucaju izmjene projektnog rjeSenja, tijekom gradnje, sve elemente ovojnice zgrade, uklju¢ujuci staklo, nosive profile, spojeve, oslonjacke
stope i povezivanje na nosivu konstrukciju izvoda¢ je duzan dokazati stati¢kim prora¢unom izradenim od strane ovlastenog inZenjera.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.
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BS801

Opis Ograda stubista u interijeru
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Nabava materijala, izrada, transport, montaza unutarnje ograde s rukohvatom na poziciji interijerskog stubista. Sve prema op¢im uvjetima
bravarije i grafickom prilogu.

Radove izvesti u skladu s Pravilnikom o zastiti celicnih konstrukcija od korozije, Elaboratom zastite od pozara, Projektom konstrukcije. U
cijenu uracunat sav priévrsni spojni materijal, zastitno i zavrsno licenje, zavari te sve definirane kontrole kvalitete. Sve rupe za montiranje
ograde pripremiti prije samog cincanja i bojanja.

Razvijena duljina ravnog dijela ograde: 2070 cm (1885cm ograda na kraku stubis$ta + 185 uz rupu na 2. katu)
Ukupne dimenzije stubista: d. 920 cm x §. 165 cm x v. 365 cm (+ v. ograde 110 cm)

Svijetla Sirina stubista: 165 cm

Dimenzije stuba: 33 x 14,8 cm

Visina ograde: 110 cm, od gotovog poda ili od sredine dubine gazista do vrha rukohvata

Opis ograde

Ograda stubista se sastoji od pune gipskartonske ograde izradene od hladnopresnih profila CW50 i dvostrukih gipskartonskih plo¢a ukupne
debljine 10 cm, pravokutnog Celi¢nog rukohvata na visini mjerenoj od polovice duljine gazista 110cm te rukohvata za djecu na visini 55cm
mjerenoj od polovice dulijne garista.

Zavr$na obrada pune ograde je vodootpornom bojom RAL 9002 ili jednakovrijedno.

Rukohvat na vecoj visini izraduje se od ¢elicnog Supljeg profila kvadratnog presjeka dimenzije 5 cm x 5 cm te se pri¢vrséuje na konstrukciju
pune ograde s gornje strane direktno, kako je prikazano u grafickom prilogu.

Rukovat na manjoj visini izraduje se od ¢eli€nog Supljeg profila kruznog presjeka @ 5cm, te eliénih nosacéa rukohvata na udaljenostima
utvrdenim stati¢kim prorac¢unom, na jednakim udaljenostima prema grafickom prikazu.

Ograda se fiksira za armiranobetonski stubi$ni krak boéno CW profilima koji su dio potkonstrukcije punog dijela ograde. Potrebno je staticki
proracunati sidrena sredstva s obzirom na ocCekivana opterecéenja iz Elaborata zastite na radu ovog projekta.

Pozicija ugradnje: dvokrako AB stubiste izmedu prizemlja i 2 kata
Opcée napomene

- lzvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- lzvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavr$nih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- lzvodac radova obavezan je prije pocetka zavr$nog bojanja ili plastifikacije profila dostaviti projektantima na uvid i odobrenje uzorke
obojanih profila.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

Priprema

- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- lzvodac je duzan sve ugradene elemente nivelirati prilikom ugradnje da bi mogli nesmetano stati na poziciju, osigurati elemente za
niveliranje (podesive nogice, podloske...) te ih koordinirati sa uvjetima na gradilistu.

- lzvodac je duzan nakon montaze provesti sigurnosnu provjeru montiranih elemenata/sprava te po potrebi ukloniti sve ostre rubove
uzrokovane montazom.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Ukljuéeno

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP301

Opis Protupozarna stijena - istok izlaz
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Protupozarna vanjska aluminijska staklena stijena, koja se sastoji od: aluminijskih protupozarnih dimonepropusnih evakuacijskih zaokretnih
vrata EI2 30-C-Sm, aluminijske fiksne protupozarne boéne dogradnje EI30 te aluminijskog fiksnog protupozarnog nadsvjetla EI30, ukupne
dim. grad. otvora: 244/305 cm.

Izrada, prijevoz i ugradnja aluminijske protupozarne stijene koja se sastoji od: aluminijskih protupozarnih dimonepropusnih evakuacijskih
jednokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata, pozarne otpornosti EI2 30-C-Sm, aluminijske fiksne protupozarne bo¢ne dogradnje, poZarne
otpornosti EI30 te aluminijskog fiksnog protupozarnog nadsvjetla, pozarne otpornosti EI30. Izvedba vrata, bo¢ne dogradnje i nadsvjetla od
aluminijskih profila 75/75mm ostakljeno staklom 30 min sa 1ZO slojem. Vrata su opremljena potrebnim protupozarnim evakuacijskim
okovom: (panik kvaka [EN179]/vertikalni rukohvat), standardnom anti panik bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim
zatvaracem. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i sa spustaju¢om brtvom.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Vrata bez vidljivih zakovica.
Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- standardnom anti panik bravom za aluminijske profile,

- okovom (panik kvaka [EN179]/vertikalni rukohvat), bruseni nehrdajuci celik. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u
skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidrauliékim zatvaracem s kliznom vodilicom

- spustaju¢om brtvom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm
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Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 92 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno I1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN179 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Debljinu stakla dokazati statickim izratunom ovlastenog staticara. Ovisno o
statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Ubalkonska vrata < 1,35 W/m2K;
U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.

Obaveza izvodaca je da prije izrade vrata napravi izmjeru otvora, izvrSi provjere koli¢ine kao i smjer i na€in otvaranja na temelju izvedbene
projektne dokumentacije i stanja na gradilistu, te potvrde zavrsnu boju sa projektantom i investitorom.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Ukljucéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.
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- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je mogucée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti pozarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prije¢i ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuéoj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- lzvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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Protupozarna aluminijska dimonepropusna evakuacijska zaokretna vrata EI2 60-C-Sm, dim. grad. otvora - 120/300cm,

Izrada, prijevoz i ugradnja aluminijskih protupozarnih dimonepropusnih evakuacijskih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata, pozarne
otpornosti EI2 60-C-Sm. Izvedba vrata od aluminijskih profila 75/75mm ostakljeno staklom 60 min bez 1Z0 sloja. Vrata su opremljena
potrebnim protupoZarnim evakuacijskim okovom: (panik kvaka [EN179]/kvaka inox), i hidraulickim zatvaracem. U dovratniku brtve, trostrano.
Vrata su bez praga i sa spustaju¢om brtvom.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Vrata bez vidljivih zakovica.

Vrata sa senzorom pokreta, spojena alarmni sustav.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.

Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- standardnom anti panik bravom za aluminijske profile,

- okovom (panik kvaka [EN179 ili jednakovrijedno]/kvaka inox), bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u
skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

- spustaju¢om brtvom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 92 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN179 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Debljinu stakla dokazati statickim izratunom ovlastenog stati¢ara. Ovisno o
statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Ubalkonska vrata < 1,35 W/m2K;
Obaveza izvodaca je da prije izrade vrata napravi izmjeru otvora, izvrSi provjere koli¢ine kao i smjer i nacin otvaranja na temelju izvedbene

projektne dokumentacije i stanja na gradilistu, te potvrde zavrsnu boju sa projektantom i investitorom.
Odobrenja / Uzorci
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- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- lzvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Ukljuceno

- Izvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je mogucée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti pozarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.
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- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako

omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.
- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP303

Opis Dvokrilni prozor

Dimenzije

Sirina: 240 cm

Visina: 255cm

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Protupozarna aluminijska staklena stijena, koja se sastoji od: protupoZarnog dvokrilnog aluminijskog fiksnog prozora EI2 60-C, te aluminijske
protupoZzarne fiksne staklene stijene EI60, dim. ukupne dim. grad otvora: 240/255cm

Izrada, prijevoz i ugradnja aluminijske protupozarne staklene stijene, koja se sastoji od: aluminijskog protupozarnog dvokrilnog ostakljenog
zaokretnog prozora, pozarne otpornosti EI2 60-C te aluminijske fiksne protupoZarne ostakljene stijene ispod prozora, pozarne otpornosti
E160. Izvedba prozora i staklene stijene od aluminijskih profila 75/75mm ostakljeno staklom 60 min sa IZO slojem.

Izrada prozora prema izmjeri na objektu.
Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog staticara. Ovisno o
statickom proracunu, u cijenu ukljuceno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor < 1,35 W/m2K;
U stavku urac¢unata i vanjska klupcica od Al lima d=2,00 mm plastificiranog u boju stavke. Klupcica u $irini vanjske Spalete sa okapom.

Obaveza izvodaca je da prije izrade vrata napravi izmjeru otvora, izvrSi provjere koli¢ine kao i smjer i naCin otvaranja na temelju izvedbene
projektne dokumentacije i stanja na gradiliStu, te potvrde zavrsnu boju sa projektantom i investitorom te nakon ugradnje napraviti lokalno
funkcionalno ispitivanje rada hidraulickog zatvaraca.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.
- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja
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- Izvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi
Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- lzvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Ukljuceno

- Izvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je mogucée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti pozarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prije¢i ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.
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- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.
- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP304

Opis Jednokrilni PP prozor
Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Protupozarna aluminijska staklena stijena, koja se sastoji od: protupoZarnog jednokrilnog aluminijskog fiksnog prozora EI2 60-C, te
aluminijske protupozarne fiksne staklene stijene EI60, ukupne dim. grad otvora: 120/255cm

Izrada, prijevoz i ugradnja aluminijske protupozarne staklene stijene, koja se sastoji od: aluminijskog protupozarnog jednokrilnog ostakljenog
zaokretnog prozora, pozarne otpornosti EI2 60-C te aluminijske fiksne protupoZarne ostakljene stijene, pozarne otpornosti EI60. Izvedba
prozora i staklene stijene od aluminijskih profila 75/75mm ostakljeno staklom 60 min sa I1ZO slojem.

Izrada prozora prema izmjeri na objektu.
Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Debljinu stakla dokazati statickim izracunom ovlastenog stati¢ara. Ovisno o
statickom proracunu, u cijenu ukljuceno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Uprozor < 1,35 W/m2K;
U stavku urac¢unata i vanjska klupcica od Al lima d=2,00 mm plastificiranog u boju stavke. Klupcica u $irini vanjske Spalete sa okapom.

'‘Obaveza izvodaca je da prije izrade vrata napravi izmjeru otvora, izvrsSi provjere kolicine kao i smjer i nacin otvaranja na temelju izvedbene
projektne dokumentacije i stanja na gradiliStu, te potvrde zavrsnu boju sa projektantom i investitorom te nakon ugradnje napraviti lokalno
funkcionalno ispitivanje rada hidraulickog zatvaraca.

Odobrenja / Uzorci

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mijerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opce napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.
- Graficki prikaz je informativnog karaktera.
- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
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- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija
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- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP305

Opis Vanjska vrata - izlaz na vanjsko stepeniste 2. kat
Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Protupozarna aluminijska dimonepropusna evakuacijska zaokretna vrata EI2 30-C-Sm, dim. grad. otvora - 105/300cm,

Izrada, prijevoz i ugradnja aluminijskih protupozarnih dimonepropusnih evakuacijskih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata, pozarne
otpornosti EI2 60-C-Sm. Izvedba vrata od aluminijskih profila 75/75mm ostakljeno staklom 60 min bez 1Z0 sloja, zavr§no obojena
(plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim protupozarnim evakuacijskim okovom: (panik kvaka [EN179]/vertikalni rukohvat),
standardnom anti panik bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim zatvaracem. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su
bez praga i sa spustaju¢om brtvom.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Vrata bez vidljivih zakovica.
Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- standardnom anti panik bravom za aluminijske profile,

- okovom (panik kvaka [EN179 ili jednakovrijedno]/vertikalni rukohvat), bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih
linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

- spustaju¢om brtvom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 92 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN179 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Debljinu stakla dokazati statickim izratunom ovlastenog staticara. Ovisno o
statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Ubalkonska vrata < 1,35 W/m2K;
Obaveza izvodaca je da prije izrade vrata napravi izmjeru otvora, izvrSi provjere koli¢ine kao i smjer i nacin otvaranja na temelju izvedbene

projektne dokumentacije i stanja na gradilistu, te potvrde zavrsnu boju sa projektantom i investitorom.mat
Odobrenja / Uzorci
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- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- Izvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- lzvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Ukljuceno

- Izvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je mogucée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti pozarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.
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- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako

omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.

- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.
- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP306

Opis Unutarnja staklena stijena - stubiSte prizemlje i 1. kat

Dimenzije

Sirina: 353 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Protupozarna aluminijska staklena stijena, koja se sastoji od: protupozarnih jednokrilnih aluminijskih evakuacijskih dimonepropusnih
zaokretnih vrata EI2 30-C-Sm, te aluminijske protupozarne fiksne bocne dogradnje EI30, ukupne dim. grad otvora: 353/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarne aluminijske staklene stijene, koja se sastoji od: aluminijskih protupozarnih dimonepropusnih
evakuacijskih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata, pozarne otpornosti EI2 30-C-Sm te aluminijske fiksne ostakljene bo¢ne dogradnje,
pozarne otpornosti EI30. Izvedba vrata i bo¢ne dogradnje od aluminijskih profila 75/75mm ostakljeno staklom 30 min bez 1Z0 sloja. Vrata su
opremljena potrebnim protupozarnim evakuacijskim okovom: (panik kvaka [EN179]/kvaka inox), standardnom anti panik bravom, cilindrom
sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim zatvarac¢em. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i sa spustaju¢om brtvom.
Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Vrata bez vidljivih zakovica.
Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- standardnom anti panik bravom za aluminijske profile,

- okovom (panik kvaka [EN179 ili jednakovrijedno]/kvaka), bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u
skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

- spustaju¢om brtvom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 92 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN179 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Debljinu stakla dokazati statickim izratunom ovlastenog staticara. Ovisno o
statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Obaveza izvodaca je da prije izrade vrata napravi izmjeru otvora, izvrSi provjere koli¢ine kao i smjer i nacin otvaranja na temelju izvedbene

projektne dokumentacije i stanja na gradilistu, te potvrde zavrsnu boju sa projektantom i investitorom.
Odobrenja / Uzorci
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- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- Izvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- lzvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Ukljuceno

- Izvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je mogucée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti pozarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.
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- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.

EFHIE  projekt: 100: DV OMI$ Revizija:  R1 PP306
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PP307

Opis Unutarnja staklena stijena - stubiste 2. kat
Dimenzije

Sirina: 353 cm

Visina: 300 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

%1 Projekt: 100: DV OMIS Revizija:  R1 PP307
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Protupozarna aluminijska staklena stijena, koja se sastoji od: protupozarnih jednokrilnih aluminijskih evakuacijskih dimonepropusnih
zaokretnih vrata EI2 30-C-Sm, te aluminijske protupozarne fiksne bocne dogradnje EI30, ukupne dim. grad otvora: 353/300cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarne aluminijske staklene stijene, koja se sastoji od: aluminijskih protupozarnih dimonepropusnih
evakuacijskih jednokrilnih ostakljenih zaokretnih vrata, pozarne otpornosti EI2 30-C-Sm te aluminijske fiksne ostakljene bo¢ne dogradnje,
pozarne otpornosti EI30. Izvedba vrata i bo¢ne dogradnje od aluminijskih profila 75/75mm ostakljeno staklom 30 min bez 1Z0 sloja. Vrata su
opremljena potrebnim protupozarnim evakuacijskim okovom: (panik kvaka [EN179]/kvaka inox), standardnom anti panik bravom, cilindrom
sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim zatvarac¢em. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i sa spustaju¢om brtvom.
Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Vrata bez vidljivih zakovica.
Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- standardnom anti panik bravom za aluminijske profile,

- okovom (panik kvaka [EN179 ili jednakovrijedno]/kvaka), bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u
skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

- spustaju¢om brtvom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 92 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN179 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.

U cijenu stavke ulazi element potkonstrukcije za sidrenje stijene nosivu konstrukciju.

Staklo prozirno, neutralnog tona sa smanjenim udjelom zeljeza. Debljinu stakla dokazati statickim izratunom ovlastenog staticara. Ovisno o
statickom proracunu, u cijenu uklju¢eno ukoliko je pojedina stakla potrebno izvesti deblja od minimalno navedenih debljina.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Obaveza izvodaca je da prije izrade vrata napravi izmjeru otvora, izvrSi provjere koli¢ine kao i smjer i nacin otvaranja na temelju izvedbene

projektne dokumentacije i stanja na gradilistu, te potvrde zavrsnu boju sa projektantom i investitorom.
Odobrenja / Uzorci

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: R1 PP307
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 19.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 2/5
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- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- Izvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- lzvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Ukljuceno

- Izvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pricvrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojac¢anja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporugiti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavréna obrada mora biti otporna na voduy, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterecenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvu¢ne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavrénu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je mogucée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti pozarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez osteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte celika i aluminija izolirati folijom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

%1 Projekt: 100: DV OMIS Revizija:  R1 PP307
T Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 19.12.2025.
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- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.

%1 Projekt: 100: DV OMIS Revizija:  R1 PP307
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PP308

Opis Unutarnja vrata - garderobe
Dimenzije

Sirina: 90 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP308
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 1735
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Celiéna jednokrilna protupozarna dimonepropusna zaokretna vrata EI2 30-C-Sm, dim. grad. otvora: 90/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih dimonepropusnih ¢eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta”
debljine 62mm, pozarne otpornosti EI2 30-C Sm. Izvedba vrata iz ¢eli¢nog lima, pocin¢ana. Vrata su opremljena potrebnim protupozarnim
okovom: (kvaka/kvaka inox), standardnom projektnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim zatvaracem. Vrata
sa obuhvatnim dovratnikom. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i sa spustaju¢om brtvom.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Vrata bez vidljivih zakovica.
Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- standardnom projektnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

- spustaju¢om brtvom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm
Fizikalni parametri:

-Rw=43dB

Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti uzorak dimenzije 20x20cm, u dva primjerka, na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova obavezan je prije pocetka zavrsnog bojanja ili plastifikacije profila i elemenata sklopa dostaviti projektantima na uvid i
odobrenje uzorke obojanih profila.

- Izvodac je duzan dostaviti sve uzorke zavrsnih obrada na odobrenje prije pocetka proizvodnje.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

Opcée napomene

100: DV OMIS Revizija: RO PP308
01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Dario Kristi¢ 2/5
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP308
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 3/5
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- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP308
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢
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PP309

Opis Unutarnja vrata - toaleti prizemlje

Dimenzije

Sirina: 90 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke

[Elcig-[m]  projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP309
r Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.

[l Odgovoran: Dario Kristi¢ 1/5
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Celiéna jednokrilna protupozarna dimonepropusna zaokretna vrata EI2 30-C-Sm, dim. grad. otvora: 90/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih dimonepropusnih ¢eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta”
debljine 62mm, poZarne otpornosti EI2 30-C Sm. Izvedba vrata iz Celi¢nog lima, pocincana, zavréno obojena (plastifikacija). Vrata su
opremljena potrebnim protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), standardnom projektnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey
sustavu i hidraulickim zatvarac¢em. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i sa
spustaju¢om brtvom.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.
Vrata bez vidljivih zakovica.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- standardnom projektnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

- spustaju¢om brtvom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm
Fizikalni parametri:

-Rw=43dB

Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.

Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.

Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.

- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja
- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

[E]cig[m]  projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP309
r Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
[l Odgovoran: Dario Kristi¢ 2/5
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

[E]cig[m]  projekt: 100: DV OMIS Revizia: RO PP309
r Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
[l Odgovoran: Dario Kristi¢ 3/35
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- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.

[E]cig[m]  projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP309
r Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
[l Odgovoran: Dario Kristi¢ 4/5
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PP310

Opis Unutarnja vrata - garderobe i toaleti
Dimenzije

Sirina: 112 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

i [m]  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP310
s Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 1/5
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Celi¢na jednokrilna protupozarna dimonepropusna zaokretna vrata EI2 30-C-Sm, dim. grad. otvora: 112/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih dimonepropusnih ¢eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta”
debljine 62mm, pozarne otpornosti EI2 30-C Sm. Izvedba vrata iz ¢eli¢nog lima, pocin¢ana. Vrata su opremljena potrebnim protupozarnim
okovom: (kvaka/kvaka inox), standardnom projektnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim zatvaracem. Bez
obuhvatnog dovratnika i obrade $palete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i sa spustaju¢om brtvom.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- standardnom projektnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

- spustaju¢om brtvom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm
Fizikalni parametri:

-Rw=43dB

Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.

Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.

Vrata imaju mehanizam za sprecavanje prignjecenja prstiju.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

ii[m]  Pprojekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP310
s Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 2/5
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- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.
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Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP311

Opis Unutarnja dvokrilna vrata - garaza
Dimenzije

Sirina: 150 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

%1 Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP311
T Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 1/5




L X 4
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 19.12.2025

Celiéna dvokrilna evakuacijska poZarna EI2 60-C zaokretna vrata, dim. grad. otvora : 150/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih ¢eli¢nih dvokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i Stok u ravnini sa strane panta" pozarne otpornosti
EI2 60-C debljine 62mm. Izvedba vrata iz Celi¢nog lima, pocin¢ana, zavréno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim okovom:
(panik kvaka [EN179]//kvaka inox) u glavnom krilu, zasun u sporednom) standardnom panik bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey
sustavu i hidraulickim zatvarac¢ima s koordinatorom. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez
praga i spustajuce brtve.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.
Vrata bez vidljivih zakovica.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- standardnom anti panik bravom,

- okovom (panik kvaka [EN179 ili jednakovrijedno]/kvaka u glavnom krilu, zasun u sporednom) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne,
minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvaracima s kliznom vodilicom

- koordinatorom zatvaranja sukladno normi EN1158 ili jednakovrijedno

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno I1SO 22196:2011ili jednakovrijedno,

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno,

- ispitan sukladno EN179 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.

Uvrata < 2,00 W/m2K

Obaveza izvodaca je da prije izrade vrata napravi izmjeru otvora, izvrSi provjere koli¢ine kao i smjer i nacin otvaranja na temelju izvedbene
projektne dokumentacije i stanja na gradili$tu, potvrde zavrs$nu boju sa projektantom i investitorom.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Izvodac radova duzan je izraditi stati¢ki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

%1 Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP311
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- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz prilozenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavr$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnic¢kim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pri¢vrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).
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- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.
Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti pozarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP312

Opis Unutarnja vrata - elektro soba, prizemlje
Dimenzije

Sirina: 100 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

Napomene

Opis stavke
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Celi¢na jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 100/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim
protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim
zatvaraCem. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP312
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 4/5




/
/
/
/
/
/
/
/
/ o
AN
AN
AN
AN
AN
AN
N\
AN
N\
AN
AN
100
Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP312
Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
5/5

Odgovoran:

Dario Kristi¢



%0
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 19.12.2025

PP313

Opis Unutarnja vrata - spremiste alata
Dimenzije

Sirina: 90 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Celiéna jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 90/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim
protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim
zatvaraCem. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP314

Opis Unutarnja vrata - spremiste PVN
Dimenzije

Sirina: 105 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Celiéna jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 105/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
poZarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢eliCnog lima, pocin¢ana, zavréno obojena (plastifikacija), boja po izboru (RAL karta). Vrata su
opremljena potrebnim protupoZarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey
sustavu i hidraulickim zatvarac¢em. Vrata sa obuhvatnim dovratnikom. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.
Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 7030 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP315

Opis Unutarnja vrata - kuhinja
Dimenzije

Sirina: 115cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Celiéna jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 115/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim
protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim
zatvaraCem. Vrata sa obuhvatnim dovratnikom. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP316

Opis Unutarnja vrata - spremiste inventara
Dimenzije

Sirina: 80 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a

R1 19.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Celiéna jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 80/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim
protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka nehrdajuéi celik), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i
hidraulickim zatvaracem. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.
Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni nehrdajuéi celik. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom
projektirane stavke i zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP317

Opis Unutarnja vrata - pretprostor kuhinje
Dimenzije

Sirina: 90 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Celiéna jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 90/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim
protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim
zatvaraCem. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP318

Opis Unutarnja vrata - smece
Dimenzije
Sirina: 80 cm
Visina: 220 cm
Revizije
Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
R1 19.12.2025. n/a
Napomene
Opis stavke
EI%E Projekt: 100: DV OMI$ Revizija:  R1 PP318
= Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 19.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 1/5
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Celiéna jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 80/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim
protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka nehrdajuéi celik), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i
hidraulickim zatvaracem. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.
Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni nehrdajuéi celik. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom
projektirane stavke i zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP319

Opis Unutarnja vrata - pretprostor kuhinje
Dimenzije

Sirina: 90 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

i [m]  Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP319
s Faza: 01: Izvedbeni projekt Datum: 12.12.2025.
Odgovoran: Dario Kristi¢ 1/5
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Celiéna jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 90/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim
protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim
zatvaraCem. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP320

Opis Unutarnja vrata - elektro soba, 2. kat
Dimenzije

Sirina: 90 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

%1 Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP320
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Odgovoran: Dario Kristi¢ 1/5




L X 4
o5

ONDA ARHITEKTURA d.o.0. 017773888
Palinovecka ulica 19i, 10000 Zagreb, Croatia info@onda-arhitektura.hr Generiran PDF @ 19.12.2025

Celiéna jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 80/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim
protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim
zatvaraCem. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP321

Opis Unutarnja vrata - praonica
Dimenzije

Sirina: 140 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Celiéna dvokrilna protupozarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 140/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih ¢eli¢nih dvokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i Stok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim
protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim
zatvaraCem. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- pomo¢no krilo sa zasunom

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- Ilzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.
- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.
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- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izloZzenost).

Ukljuceno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljuéuje svu potrebnu podkonstrukciju, oja¢anja i proracun istih.

- lzvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljuéuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehnicka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- lzvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez ostecenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- lzvodac je duzan pri¢vrscenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i optere¢enje. Nije dopustena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljuéuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije priévrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajué¢oj normi.

- lzvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutrasnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od poZzara.
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- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.
Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP322

Opis Unutarnja vrata - praonica, Cisto rublje
Dimenzije

Sirina: 90 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Celiéna jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 90/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim
protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim
zatvaraCem. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP323

Opis Unutarnja vrata - strojarnica
Dimenzije

Sirina: 100 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis
RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke

Projekt: 100: DV OMIS Revizija: RO PP323
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Celi¢na jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 100/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija), boja po izboru. Vrata su opremljena
potrebnim protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i
hidraulickim zatvaracem. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.
Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP324

Opis Unutarnja vrata - elektro soba, 2. kat
Dimenzije

Sirina: 80 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Celiéna jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 80/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim
protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim
zatvaraCem. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloSkom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).

Ukljucéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.
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- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i pri¢vrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- lzvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postoje¢a jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoling, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguée, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrSine.
- lzvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provijeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pri¢vrséenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterec¢enje. Nije dopusStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provjeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrséenja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnic¢kim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljuéuje uskladenje tj. koordinaciju s izvodac¢ima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost

- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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PP325

Opis Unutarnja vrata - elektro soba, 2. kat
Dimenzije

Sirina: 90 cm

Visina: 220 cm

Revizije

Broj Datum Opis

RO 12.12.2025. n/a
Napomene

Opis stavke
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Celiéna jednokrilna protupoZarna zaokretna vrata EI2 60-C, dim. grad. otvora: 90/220cm

Izrada, prijevoz i ugradnja protupozarnih €eli¢nih jednokrilnih punih zaokretnih vrata "krilo i $tok u ravnini sa strane panta" debljine 62mm,
pozarne otpornosti EI2 60-C. Izvedba vrata iz ¢elicnog lima, pocin¢ana, zavrsno obojena (plastifikacija). Vrata su opremljena potrebnim
protupozarnim okovom: (kvaka/kvaka inox), projektnom protupozarnom bravom, cilindrom sa tri klju¢a u masterkey sustavu i hidraulickim
zatvaraCem. Bez obuhvatnog dovratnika i obrade Spalete. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i spustajuce brtve.

Izrada vrata prema izmjeri na objektu.

Certifikat izdan od ovlastene Ustanove, po normi vazeéoj u RH.

Dimenzija raster i nacin otvaranja vidljiv je iz shema.
Vrata bez vidljivih zakovica.
Stavka zavr$no plastificirana u RAL 9010 mat ili jednakovrijedno.

Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupozarnim okovom:

- projektnom protupozarnom bravom,

- okovom (kvaka/kvaka) bruseni inox. Kvake ravne horizontalne, minimalistickih, jednostavnih linija, u skladu s estetikom projektirane stavke i
zahtjevima propisa.

- cilindri¢nim uloskom sa tri klju¢a u masterkey sustavu

- 3D pantima (minimalno 2 komada)

- hidraulickim zatvarac¢em s kliznom vodilicom

Panti moraju zadovoljiti slijedece standarde i zahtjeve:

- ispitani sukladno normi EN 1935 ili jednakovrijedno,

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Hidraulicki zatvara¢ mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve

- izraden sukladno preporuci EA / CEN TR 15894 ili jednakovrijedno,

- ispitani sukladno normi EN 1154 ili jednakovrijedno, snage 3-6, za minimalnu Sirinu krila 120 cm.
Okov mora sadrzavati:

- povratnu oprugu

- §tit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm

Okov mora zadovoljiti slijedec¢e standarde i zahtjeve:

- ispitan sukladno 1SO 22196:2011 ili jednakovrijedno

- ispitan sukladno EN1906 ili jednakovrijedno

- minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta

Podni odbojnik

Ugradnja mora biti na nacin da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata.
Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupozarnim vratima.
Odobrenja / Uzorci

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje dostaviti detalj u prikladnom i Citljivom mjerilu na ovjeru projektantu.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje napraviti radionicke nacrte prema izvedbenom projektu koje odobrava projektant.
- lzvodac radova duzan je izraditi statiki proracun profila, sidrenih elemenata i ostakljenja

- lzvodac je duzan dostaviti uzorak profila sa zavr§nom obradom, ostakljenja i brtvi

Opcée napomene

- Ovaj nacrt sluzi samo za ponudbenu dokumentaciju.

- Graficki prikaz je informativnog karaktera.

- Ova specifikacija, uz ostale nacrte, sheme i tekstualni dio, sastavni je dio projektne dokumentacije i vrijedi samo kao dio te cjeline.

- Dimenzije, raster i raspored elemenata vidljivi su iz priloZzenih shema.

- Promjene nisu dozvoljene bez pisanog odobrenja ovlastenog projektanta.

- Izvodac je duzan osigurati da gradevni proizvodi nisu korozivni te da su odgovarajuéi za ugradnju prema uvjetima eksploatacijskog okolisa
(vlaznost i temperatura, salinitet, kemijska i biolo$ka izlozenost).
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Ukljuéeno

- lzvodac je duzan izvesti gumene odbojnike/ stopere na svim vratima, pozicija i tip u dogovoru s projektantom.

- Stavka obuhvaca izradu, dobavu i ugradnju svog potrebnog materijala, spojnih i priévrsnih elemenata do pune gotovosti i funkcionalnosti.
- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

- Stavka ukljucuje svu potrebnu podkonstrukciju, ojacanja i proracun istih.

- Izvodac je duzan isporuciti sve okove, opremu i materijale potrebne za pravilnu ugradnju stavke.

- Stavka ukljucuje dobavu i ugradnju svog potrebnog pri¢vrsnog materijala u boji stavke.

Kvaliteta

- Izvodac je duzan investitoru dostaviti upute, potvrde o sukladnosti, smjernice za ugradnju i postojeéa jamstva.

- Materijali ne smiju biti podlozni hrdanju, koroziji, pljesni, truljenju, raslojavanju te pucanju, savijanju ili cijepanju. Svi materijali moraju biti
otporni na vlagu.

- Zavrs$na obrada mora biti otporna na vodu, alkohol i kemikalije.

- Rad vezan uz predmetnu specifikaciju mora biti izveden u skladu s vaze¢om zakonskom regulativom, tehnickim propisima i normama,
ispravama o sukladnosti te pravilima struke.

- Tehni¢ka svojstva ugradenih prozora i vrata moraju biti takva da, u predvidenom roku trajanja gradevine, uz propisanu odnosno projektom
odredenu ugradnju i odrzavanje, oni podnesu sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okoline, tako da gradevina u koju su ugradeni
ispunjava bitne zahtjeve otpornosti na opterec¢enje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvuéne izolacije te
otpornosti na pozar i propustanje dima.

- Svi elementi moraju biti izrezani na mjeru u radionici, nije dopusteno naknadno rezanje i prilagodavanje na gradilistu.

- Zavr$nu obradu plastifikacijom izvesti u skladu za zahtjevima projekta, odnosno stupnju izloZenosti agresivnim uvjetima (atmosferskim,
mehanickim, kemijskim Itd.) na konkretnoj lokaciji.

- Proizvodac je obavezan izvrsiti plastifikaciju cijele povrsine u jednom sloju, ako je moguce, kako bi se kontrolirao vizualni izgled i postigla
ujednacena boja.

- Stavka mora zadovoljiti poZarne zahtjeve sukladno Elaboratu zastite od pozara.

- Sva akusticka svojstva i funkcionalnosti izvesti prema projektu fizike zgrade, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.

Priprema

- Prije ugradnje svih elemenata i opreme izvodac¢ je duzan pripremiti Ciste i nivelirane podne povrsine.
- Izvodac je odgovoran za provjeru svih koli¢ina i dimenzija (iz troskovnika i specifikacija) i uskladenje s obzirom na situaciju na licu mjesta.
- Obavezno provjeriti dimenzije na licu mjesta.

Ugradnja

- Izvodac je duzan osigurati transport i ugradnju materijala i opreme bez oSteéenja i do njihove potpune gotovosti i uporabivosti.

- Izvodac je duzan pricvrSéenje na nosivu konstrukciju izvesti sidrenim vijcima tipa adekvatnim za svrhu i opterecenje. Nije dopuStena
upotreba sidrenih vijaka sa plasti¢nim umecima (tiplama).

- Radi sprecavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati foljom (osim unutarnjih ojacanja profila). Eventualna unutarnja
ojacanja aluminijskih profila mogu biti od ¢elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

- Stavka ukljucuje ugradnju prema RAL smjernicama.

- Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom, koja prijeci ulaz vode, ali isto tako
omogucava kondenzatu da ispari prema vani. S unutarnje strane mora se omoguciti paronepropusnost pomocu folije, opsava i/ili silikona.
- Proizvodac i izvoda¢ mora provijeriti nacin ugradnje i pozicije pricvrsc¢enja.

- Sav okov za evakuacijska vrata izvesti prema odgovarajuc¢oj normi.

- Izvodac je duzan prije izvodenja i ugradnje uskladiti dimenziju unutraSnjeg mehanizma brave s debljinom vratnog krila.

- Sav okov prilagoditi namjeni gradevine, opterecenju i frekvenciji prolaza (broj otvaranja - privatni/ javni objekti).

- Izvodac je duzan rad vezan uz predmetnu specifikaciju izvoditi u skladu s uputama (tehnickim listom) proizvodaca.

Koordinacija

- Stavka ukljucuje uskladenije tj. koordinaciju s izvodacima kontaktnih radova.
- Ugradena vrata moraju zadovoljiti poZarne zahtjeve vatrootpornosti i dimonepropusnosti sukladno Elaboratu zastite od pozara.
- Pozicija ugradnje, vrsta zida i poravnanje prema izvedbenom projektu arhitekture.

Osposobljenost
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- Savijeni rubovi vidljivih limova trebaju biti zarezani tako da se ostvari oStri rub savijenog kuta. Nisu dozvoljeni vidljivi rubovi limova.
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